



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E PROJETOS BÁSICOS



ORÇAMENTO SINTÉTICO: 04_2024

Natal, 22 de janeiro de 2024

Nº PROCESSO: 23077.013689/2023-49

OBRA / SERV.: CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAISAGISMO NA EMCM REV2

LOCALIDADE: CAMPUS UNIVERSITÁRIO - CAICÓ-RN

FONTES DE REF.:SINAPI 11_2023

BDI:	GERAL:	17,57%
	EQUIP.:	0,00%
LEIS SOCIAIS:	HORISTA:	115,45%
	MENSALISTA:	70,91%
VALOR GLOBAL (R\$)		3.791,52

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO C/ BDI	PESO (%)	PREÇO TOTAL
1			PROJETO					100,00%	3.791,52
1.1	PRÓPRIO	*	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO, INCLUINDO PROJETO DE PLANTIO E TABELAS COM DENOMINAÇÃO BOTÂNICA, ESPAÇAMENTO DO PLANTIO E PORTE DAS MUDAS, CÓPIAS IMPRESSAS EM ESCALA ADEQUADA.	694,59	UN	4,50	5,29	96,91%	3.674,38
1.2	PRÓPRIO	*	REGULARIZAÇÃO DE PROJETO	1,00	UN	99,64	117,14	3,09%	117,14

TOTAL SIMPLES:	3.225,29
TOTAL BDI:	566,23
VALOR TOTAL:	100,00%
	3.791,52

* Composições realizadas pela Coordenadoria de Orçamentos da Infraestrutura da UFRN, baseadas nos insumos provenientes do SINAPI, outras fontes subsidiárias e/ou pesquisas de mercado.



ORÇAMENTO ANALÍTICO: 04_2024

Natal, 22 de janeiro de 2024

Nº PROCESSO: 23077.013689/2023-49

OBRA / SERV.: CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAISAGISMO NA EMCM REV2

LOCALIDADE: CAMPUS UNIVERSITÁRIO - CAICÓ-RN

FONTES DE REF.: SINAPI 11_2023

BDI:	GERAL:	17,57%
	EQUIP.:	0,00%
LEIS SOCIAIS:	HORISTA:	115,45%
	MENSALISTA:	70,91%
VALOR GLOBAL (R\$)		3.791,52

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
1.1	PRÓPRIO	PROJ00.0021	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO, INCLUINDO PROJETO DE PLANTIO E TABELAS COM DENOMINAÇÃO BOTÂNICA, ESPAÇAMENTO DO PLANTIO E PORTE DAS MUDAS, CÓPIAS IMPRESSAS EM ESCALA ADEQUADA.	COMPOSIÇÃO	UN			4,50
1	SINAPI	88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	H	0,03410000	45,64	1,55
2	SINAPI	100304	ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	H	0,02850000	101,12	2,88
3	ORSE	5554	PLOTAGEM EM PAPEL FORMATO A-1 UN	SERVIÇOS	UN	0,00950000	7,80	0,07
						MÃO DE OBRA (COM LS):	4,31	PREÇO UNIT.: 4,50
						LEIS SOCIAIS (LS):	115,45%	2,33
						VALOR DO BDI:	0,79	VALOR C/ BDI: 5,29
								QUANTIDADE: 694,59
								PREÇO TOTAL: 3.674,38
1.2	PRÓPRIO	FISC00.0004	REGULARIZAÇÃO DE PROJETO	COMPOSIÇÃO	UN			99,64
1	PRÓPRIO	INFRA2744	CREA RN ART DE PROJETO	OUTROS	UN	1,00000000	99,64	99,64
						MÃO DE OBRA (COM LS):	0,00	PREÇO UNIT.: 99,64
						LEIS SOCIAIS (LS):	115,45%	0,00
						VALOR DO BDI:	17,50	VALOR C/ BDI: 117,14
								QUANTIDADE: 1,00
								PREÇO TOTAL: 117,14



COMPOSIÇÕES AUXILIARES:				Natal, 22 de janeiro de 2024		
Nº PROCESSO: 23077.013689/2023-49				BDI:	GERAL:	17,57%
OBRA / SERV.: CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAISAGISMO NA EMCM REV2					EQUIP.:	0,00%
LOCALIDADE: CAMPUS UNIVERSITÁRIO - CAICÓ-RN				LEIS SOCIAIS:	HORISTA:	115,45%
FONTES DE REISINAPI 11_2023					MENSALISTA:	70,91%
				VALOR GLOBAL (R\$)		

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
Aux 1	SINAPI	88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	COMPOSIÇÃO	H			45,64
1	SINAPI	95391	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	H	1,00000000	0,23	0,23
2	SINAPI	00002355	DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)	MAO_DE_OBRA	H	1,00000000	43,45	43,45
3	SINAPI	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	OUTROS	H	1,00000000	1,14	1,14
4	SINAPI	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	TAXAS	H	1,00000000	0,07	0,07
5	SINAPI	00043469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	EQUIPAMENTO	H	1,00000000	0,08	0,08
6	SINAPI	00043493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	EQUIPAMENTO	H	1,00000000	0,67	0,67
						MÃO DE OBRA (COM LS):	43,68	PREÇO UNIT.: 45,64
						LEIS SOCIAIS (LS):	115,45%	23,59

Aux 2	SINAPI	100304	ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	COMPOSIÇÃO	H			101,12
1	SINAPI	100294	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	H	1,00000000	0,52	0,52
2	SINAPI	00034760	ARQUITETO PAISAGISTA	MAO_DE_OBRA	H	1,00000000	98,67	98,67
3	SINAPI	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	OUTROS	H	1,00000000	1,14	1,14
4	SINAPI	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	TAXAS	H	1,00000000	0,07	0,07
5	SINAPI	00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	EQUIPAMENTO	H	1,00000000	0,01	0,01
6	SINAPI	00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	EQUIPAMENTO	H	1,00000000	0,71	0,71
						MÃO DE OBRA (COM LS):	99,19	PREÇO UNIT.: 101,12
						LEIS SOCIAIS (LS):	115,45%	53,56

Aux 3	SINAPI	95391	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	COMPOSIÇÃO	H			0,23
1	SINAPI	00002355	DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)	MAO_DE_OBRA	H	0,00534000	43,45	0,23
						MÃO DE OBRA (COM LS):	0,23	PREÇO UNIT.: 0,23
						LEIS SOCIAIS (LS):	115,45%	0,12

Aux 4	SINAPI	100294	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	COMPOSIÇÃO	H			0,52
1	SINAPI	00034760	ARQUITETO PAISAGISTA	MAO_DE_OBRA	H	0,00534000	98,67	0,52
						MÃO DE OBRA (COM LS):	0,52	PREÇO UNIT.: 0,52
						LEIS SOCIAIS (LS):	115,45%	0,28



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E PROJETOS BÁSICOS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Natal, 22 de janeiro de 2024

Nº PROCESSO: 23077.013689/2023-49	BDI: GERAL: 17,57% EQUIP.: 0,00%		
OBRA / SERV.: CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAISAGISMO NA EMCM REV2			
LOCALIDADE: CAMPUS UNIVERSITÁRIO - CAICÓ-RN		LEIS SOCIAIS: HORISTA: 115,45%	
FONTES DE REF.: SINAPI 11_2023		MENSALISTA: 70,91%	
		VALOR GLOBAL (R\$)	3.791,52

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	DIAS				PERCENTUAL	VALOR TOTAL	PESO (%)
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS			
1	PROJETO	3.791,52	R\$ -	R\$ 947,88	R\$ 947,88	R\$ 1.895,76	100,00%	3.791,52	100,00%
				25,00%	25,00%	50,00%			
TOTAIS:	TOTAL SIMPLES (R\$)	3.791,52	0,00	947,88	947,88	1.895,76	VALOR GLOBAL:	3.791,52	100,00%
	TOTAL SIMPLES (%)	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%				
	TOTAL ACUMULADO (R\$)	0,00	947,88	947,88	1.895,76				
	TOTAL ACUMULADO (%)	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%				



PLANILHA Nº 88/2024 - INFRA/COPB (11.08.00.11)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 01/02/2024 10:38)
POLLYANNA THAIS TAVARES BATISTA NUNES

ENGENHEIRO-AREA

INFRA (11.08)

Matricula: ###376#8

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/documentos/> informando seu número: **88**, ano: **2024**, tipo:
PLANILHA, data de emissão: **01/02/2024** e o código de verificação: **7cba513797**