



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA



Parecer Técnico nº 05/2020-COPB /INFRA

Natal, 15 de julho de 2020.

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção do Laboratório para Análise de Condições de Hiper e Microgravidade em Sistemas Biológicos, no Centro de Biociências da UFRN.

Seleção Pública nº 001/2020-FUNPEC

Ao Coordenador de Orçamentos e Projetos Básicos

Atendendo ao encaminhamento da Comissão da Seleção da FUNPEC, mediante solicitação da empresa AB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, temos a informar que:

Itens 8.3.2 e 8.3.4 – Seguir descrição do item da planilha sintética, lembrando que nossos preços são referenciais, a empresa é responsável pelo sua própria composição de custos, atendo aos critérios de aceitabilidade previstos no Edital de licitação;

Itens 8.3.5 e 8.3.6 – Seguir a descrição da composição, pois o item 8.3.5 é de embutir e o item 8.3.6 é de sobrepôr conforme consta na composição, ou seja, onde se lê:

“Item 8.3.6 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO, CURVA FOTOMÉTRICA ABERTA TIPO "BAT WING", 02 LÂMPADAS LED T8 600MM 18W 840 100-240V G13, COM TEMPERATURA DE COR 6500K (BRANCO FRIO)”

Leia-se:

“Item 8.3.6 - LUMINÁRIA DE SOBREPÔR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO, CURVA FOTOMÉTRICA ABERTA TIPO "BAT WING", 02 LÂMPADAS LED T8 600MM 18W 840 100-240V G13, COM TEMPERATURA DE COR 6500K (BRANCO FRIO).”

Itens 8.4.3.1 e 8.4.5.1 – As descrições dos quadros são iguais, porém estão identificados nas etapas da planilha, e podem ser confirmadas no projeto de diagramas dos

quadros. A modificação é apenas nos barramentos. Lembrando novamente, nossos preços são referenciais, a empresa é responsável pelo sua própria composição de custos, atendo aos critérios de aceitabilidade previstos no Edital de licitação;

Por fim, estamos encaminhando uma planilha somente com a correção de Texto do item 8.3.6, preços mantidos, e valor total da obra continua o mesmo do original, R\$1.421.921,59 (um milhão quatrocentos e vinte e um mil novecentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos).

Diante disso, este Parecer Técnico segue para o Coordenador de Orçamento e Projetos Básicos para que seja dado o devido encaminhamento ao processo e que sejam tomadas as providências cabíveis.

Atenciosamente,


CRISTINA HORIE
Eng^a Civil - CREA 5060761519
Matrícula Funpec 3342
Coordenadoria de Orçamentos e Projetos Básicos