
GERAL: 28,94%

EQUIP.: 19,65%

HORISTA: 85,79%

MENSALISTA: 47,96%

753.788,17

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. PREÇO C/ BDI PESO (%) PREÇO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES SUBTOTAL: 9,82% 73.985,56

1.1 CANTEIRO DE OBRA SUBTOTAL: 5,73% 43.181,92

1.1.1 SINAPI  74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 4,50 M² 383,47 494,44 0,30% 2.224,98

1.1.2 PRÓPRIO * LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE SANITÁRIO, INSTALAÇÃO MÍNIMA 1,00 UN 1.477,15 1.904,63 0,25% 1.904,63

1.1.3 PRÓPRIO *
INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISORIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA DE OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO MEDIDOR
1,00 UN 1.354,03 1.745,88 0,23% 1.745,88

1.1.4 PRÓPRIO * CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS EM ALVENARIA - 45 M2 1,00 UN 27.793,67 35.837,15 4,75% 35.837,15

1.1.5 PRÓPRIO *
ISOLAMENTO DE PERIFERIAS COM GUARDA-CORPO DE MADEIRA (ANTEPAROS RÍGIDOS SUPERIOR, INTERMEDIÁRIO E INFERIOR) E COM 

TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM
24,00 M 47,48 61,22 0,19% 1.469,28

1.2 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES SUBTOTAL: 4,09% 30.803,64

1.2.1 SINAPI  97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 29,65 M³ 34,46 44,43 0,17% 1.317,34

1.2.2 SINAPI  97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 127,10 M² 14,61 18,83 0,32% 2.393,29

1.2.3 SINAPI  85367 DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO COM ARGAMASSA 296,81 M² 12,53 16,15 0,64% 4.793,48

1.2.4 SINAPI  73801/002 DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM 296,81 M² 19,87 25,62 1,01% 7.604,27

1.2.5 SINAPI  97639 REMOÇÃO DE MESAS E BANCADAS DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 26,75 M² 12,03 15,51 0,06% 414,89

1.2.6 PRÓPRIO * REMOÇÃO DE ESQUADRIAS NO GERAL COM REAPROVEITAMENTO (DEVE SER ENTREGUE À UFRN) 48,15 M² 14,77 19,04 0,12% 916,77

1.2.7 SINAPI  97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 4,00 UN 7,34 9,46 0,01% 37,84

1.2.8 SINAPI  85332 RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO (ENTREGAR PARA UFRN) 31,00 UN 4,64 5,98 0,02% 185,38

1.2.9 SINAPI  97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 23,10 M² 4,72 6,08 0,02% 140,44

1.2.10 SINAPI  97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 23,10 M² 2,19 2,82 0,01% 65,14

1.2.11 SINAPI  97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 133,98 M² 1,99 2,56 0,05% 342,98

1.2.12 PRÓPRIO * REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 21,60 M² 5,07 6,53 0,02% 141,04

1.2.13 CAERN  1200053 RETIRADA DE CAIXA PARA AR CONDICIONADO 2,00 UN 44,32 57,14 0,02% 114,28

1.2.14 PRÓPRIO *
DEMOLIÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGENS EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (1 ELETRICA, 

1 ESGOTO)
2,12 M³ 64,80 83,55 0,02% 177,12

1.2.15 SINAPI  97629 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 4,50 M³ 87,36 112,64 0,07% 506,88

1.2.16 PRÓPRIO *
CARGA MANUAL E MECANIZADA DE ENTULHO TRANSPORTADO ATÉ A CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 5M3, COM DISTÂNCIA ENTRE 60M 

A 100M.
93,73 M³ 33,42 43,09 0,54% 4.038,82

1.2.17 PRÓPRIO *
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA, CLASSE A (SOLO, CONCRETO, ARGAMASSAS, TIJOLOS) UTILIZANDO CAIXA COLETORA (CAÇAMBA) COM 

CAPACIDADE DE 5M³, INCLUSIVE ALUGUEL DA CAÇAMBA E DESTINAÇÃO APROPRIADA.
93,73 M³ 63,00 81,23 1,01% 7.613,68

2 MOVIMENTO DE TERRA SUBTOTAL: 0,48% 3.635,63

2.1 SINAPI  93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 35,67 M³ 52,41 67,57 0,32% 2.410,22

2.2 SINAPI  96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 29,91 M³ 31,78 40,97 0,16% 1.225,41

3 FUNDAÇÃO SIMPLES SUBTOTAL: 1,25% 9.386,53

3.1 ABRIGO DOS GASES ESPECIAIS SUBTOTAL: 0,26% 1.949,67

3.1.1 SINAPI  95467 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 2,08 M³ 382,23 492,84 0,14% 1.025,10

3.1.2 PRÓPRIO *
ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO:AREIA 

MÉDIA)
0,50 M³ 439,87 567,16 0,04% 283,58

3.1.3 PRÓPRIO *
CINTAMENTO EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CONTROLE 

TECNOLÓGICO. CONFORME PROJETO
0,40 M³ 1.242,82 1.602,49 0,09% 640,99

3.2 SALA DE MICROSCOPIA SUBTOTAL: 0,99% 7.436,86
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3.2.1 PRÓPRIO *
TRATAMENTO DE SOLO COM  FUROS COM DIÂMETRO 50MM, PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 M ,COM INJEÇÃO DE CIMENTO E AREIA GROSSA, 

COM COMPACTAÇÃO MANUAL. CONFORME PROJETO
200,00     M 18,03 23,24 0,62% 4.648,00

3.2.2 SINAPI  96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 5,53 M² 22,10 28,49 0,02% 157,54

3.2.3 PRÓPRIO *
SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CONTROLE 

TECNOLÓGICO. CONFORME PROJETO
1,97 M³ 1.035,91 1.335,70 0,35% 2.631,32

4 SUPERESTRUTURA SUBTOTAL: 2,82% 21.272,25

4.1 REVISÃO NOS PILARES EXISTENTES SUBTOTAL: 0,15% 1.113,63

4.1.1 PRÓPRIO *
ESCARIFICAÇÃO CUIDADOSA DO CONCRETO ARMADO AFETADO, COM USO DE CINZEL E PONTEIRO, VISANDO A EXPOSIÇÃO DA 

ARMADURA, ESPESSURA ESCARIFICADA ATÉ 5CM.
1,50 M² 107,85 139,06 0,03% 208,59

4.1.2 PRÓPRIO *
GRAUTEAMENTO, UTILIZANDO ARGAMASSA CIMENTÍCIA TIXOTRÓPICA, SIKAGROUT OU PRODUTO SIMILAR, ESPESSURA ATÉ 5CM. 

INCLUSIVE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
1,50 M² 146,20 188,51 0,04% 282,76

4.1.3 PRÓPRIO * LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA (REMOÇÃO DE MATERIAL OXIDADO) COM ESCOVA DE AÇO 1,50 M² 9,67 12,46 0,00% 18,69

4.1.4 PRÓPRIO * PINTURA DE PROTEÇÃO DE ARMADURA COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO, DUAS DEMÃOS. 1,50 M² 31,88 41,10 0,01% 61,65

4.1.5 PRÓPRIO *
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, COM ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM MONTAGEM E 

DESMONTAGEM
49,00 M² 8,58 11,06 0,07% 541,94

4.2 SUPERESTRUTURA NOVA (MICROSCOPIA E ABRIGO DE GAS) SUBTOTAL: 2,67% 20.158,62

4.2.1 PRÓPRIO *
PILARES EM CONCRETO ARMADO, CONCRETO FCK = 25MPA, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA, LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO. CONFORME PROJETO
1,04 M³ 4.189,96 5.402,53 0,75% 5.618,63

4.2.2 PRÓPRIO *
LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA, ESCORAMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E 

CONTROLE TECNOLÓGICO. CONFORME PROJETO
4,68 M³ 1.554,17 2.003,94 1,24% 9.378,43

4.2.3 PRÓPRIO *
VIGAS EM CONCRETO ARMADO, CONCRETO FCK = 25MPA, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA, LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO. CONFORME PROJETO
1,65 M³ 2.426,11 3.128,22 0,68% 5.161,56

5 ALVENARIA /DIVISÓRIAS SUBTOTAL: 3,00% 22.632,87

5.1 PRÓPRIO *
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

1:2:8 (CIMENTO: CAL:AREIA MÉDIA)
185,95 M² 59,44 76,64 1,89% 14.251,20

5.2 SINAPI  96359 
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA 

COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P
53,09 M² 71,07 91,63 0,65% 4.864,63

5.3 PRÓPRIO * VERGA E CONTRA-VERGA, PRÉ-MOLDADA, PARA VÃOS COM ATÉ 1,5 M. 91,60 M 24,31 31,34 0,38% 2.870,74

5.4 PRÓPRIO * VERGA E CONTRA-VERGA, PRÉ-MOLDADA, PARA VÃOS COM MAIS DE 1,5 M 15,20 M 32,98 42,52 0,09% 646,30

6 ESQUADRIAS SUBTOTAL: 4,38% 33.052,28

6.1 PRÓPRIO * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTRAMARCOS EM ALUMÍNIO 81,80 M 14,65 18,88 0,20% 1.544,38

6.2 PRÓPRIO *
JANELA COM CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, TIPO MAXIM-AR, COM VIDRO INCOLOR 4MM, DIMENSÕES CONFORME 

PROJETO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE GUARNIÇÕES/MOLDURA DE ACABAMENTO.(J01,J02 E J03)
13,80 M² 289,74 373,59 0,68% 5.155,54

6.3 PRÓPRIO *
JANELA COM CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, CORRER 2 FOLHAS, COM VIDRO INCOLOR 4MM, DIMENSÕES CONFORME 

PROJETO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE GUARNIÇÕES/MOLDURA DE ACABAMENTO.(J04)
1,35 M² 181,97 234,63 0,04% 316,75

6.4 PRÓPRIO *

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MDF REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO 0,8MM COR BRANCO GELO, COM MOLDURA 

EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL PERFIL U E ABERTURA PARA VISOR, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E DOBRADIÇAS COM ANEL EM 

LATÃO CROMADO, E CAIXAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DE ARQUITETURA.(P1 - 

0,90X2,10M)

12,00 UN 731,29 942,92 1,50% 11.315,04

6.5 PRÓPRIO *

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DUPLA EM MDF REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO 0,8MM COR BRANCO GELO, COM 

MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL PERFIL U E ABERTURA PARA VISOR, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E DOBRADIÇAS 

COM ANEL EM LATÃO CROMADO, E CAIXAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DE ARQUITETURA 

(P2 1,60X2,10).

4,00 UN 1.254,92 1.618,09 0,86% 6.472,36

6.6 PRÓPRIO *

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER EM MDF REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO 0,8MM COR BRANCO GELO, 

COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL PERFIL U, COM PUXADOR EM BARRA DE AÇO INOX, CHAPA DE ALUMINIO 

CORRUGADO, MAÇANETA TIPO ALAVANCA E DOBRADIÇAS COM ANEL EM LATÃO CROMADO, E CAIXAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO 

NATURAL, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DE ARQUITETURA (P3 0,90X2,10M)).

3,00 UN 1.145,82 1.477,42 0,59% 4.432,26

6.7 PRÓPRIO *
KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA , 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, ALIZARES, FECHADURA TIPO ALAVANCA MÁQ. 55MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P4).
1,00 UN 1.218,91 1.571,66 0,21% 1.571,66

6.8 PRÓPRIO *
PORTÃO EM GRADE, EM BARRA LAMINADA 1" X 1/4", INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA EPOXIMASTIC GRAFITE. CONFORME PROJETO 

(ABRIGO GASES E BOMBA)
8,41 M² 206,97 266,86 0,30% 2.244,29

7 COBERTURA (ÁREA SOBRE SALA DE REUNIÕES E LAVABOS) SUBTOTAL: 0,31% 2.309,09

7.1 SINAPI  84037 
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE 

DILATACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO
23,10 M² 57,91 74,66 0,23% 1.724,64

7.2 SINAPI  92543 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
23,10 M² 10,72 13,82 0,04% 319,24

7.3 PRÓPRIO * RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 25CM, ESPESSURA 3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,60 M 19,41 25,02 0,04% 265,21

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICA SUBTOTAL: 12,27% 92.509,39
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8.1 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS SUBTOTAL: 0,98% 7.389,96

8.1.1 PRÓPRIO *

ALARME DE EMERGÊNCIA PARA BANHEIRO ACESSÍVEL, DE SOBREPOR, INDICADOR VISUAL E SONORO PARA FORA DO BANHEIRO, COM LUZ 

DE LED INTERMITENTE, SÍMBOLO PADRONIZADO PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL, INCLUSIVE CAIXA 4X2" E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO 

CIRCUITO, BOTOEIRA TIPO SOCO PARA DENTRO DO BANHEIRO, EM COR CONTRASTANTE COM A PAREDE, SINALIZAÇÃO E CAIXA 4X2" 

CONFORME DETALHES EM PROJETO.

2,00 UN 451,49 582,15 0,15% 1.164,30

8.1.2 PRÓPRIO *

CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 TECLA COM TOMADA SIMPLES 10A 2P+T 250V, DE EMBUTIR, CONFORME NORMA ABNT NBR 

14136, NA COR BRANCA, INCLUINDO CAIXA DE PVC 4X2” COM PLACA ESPELHO PARA 2 FUNÇÕES E ETIQUETA(S) DE IDENTIFICAÇÃO DO(S) 

CIRCUITO(S) CONFECCIONADA(S) POR IMPRESSORA PORTÁTIL DE TERMO-TRANSFERÊNCIA EM FITA LAMINADA ADESIVA BRANCA COM 

CARACTERES PRETOS E AFIXADA(S) NA PLACA.

2,00 UN 42,06 54,23 0,01% 108,46

8.1.3 PRÓPRIO *

CONJUNTO/CAIXA TOMADA SIMPLES 20A 2P+T 250V COM DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 20A, 220V, CAPACIDADE DE 

INTERRUPÇÃO DE 3KA, OPERANDO NA CURVA "B", PADRÃO DIN, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14136, NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-

2, DE SOBREPOR, INCLUSIVE CAIXA DE PVC COM PLACA ESPELHO E ETIQUETA(S) DE IDENTIFICAÇÃO DO(S) CIRCUITO(S) CONFECCIONADA(S) 

POR IMPRESSORA PORTÁTIL DE TERMO-TRANSFERÊNCIA EM FITA LAMINADA ADESIVA BRANCA COM CARACTERES PRETOS E AFIXADA(S) 

NA PLACA.

1,00 UN 49,62 63,98 0,01% 63,98

8.1.4 PRÓPRIO *
INTERRUPTOR PARALELO DE 1 TECLA, DE EMBUTIR, COM PLACA RETANGULAR PARA 1 FUNÇÃO INCLUSIVE CAIXA 4X2” E COM ETIQUETA 

DE IDENTIFICAÇÃO, IMPRESSO EM FITA LAMINADA ADESIVA BRANCO, FIXADO NA PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00 UN 33,41 43,07 0,01% 43,07

8.1.5 PRÓPRIO *

INTERRUPTOR PARALELO DE 1 TECLA, DE SOBREPOR, PARA CANALETA DE ALUMÍNIO TIPO DUTOTEC, NA COR CINZA, INCLUINDO CAIXA DE 

PVC/ABS 5X3” COM PLACA ESPELHO PARA 1 FUNÇÃO E ETIQUETA(S) DE IDENTIFICAÇÃO DO(S) CIRCUITO(S) CONFECCIONADA(S) POR 

IMPRESSORA PORTÁTIL DE TERMO-TRANSFERÊNCIA EM FITA LAMINADA ADESIVA BRANCA COM CARACTERES PRETOS E AFIXADA(S) NA 

PLACA.

1,00 UN 40,89 52,72 0,01% 52,72

8.1.6 PRÓPRIO *
INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 TECLA, DE EMBUTIR, COM PLACA RETANGULAR PARA 1 FUNÇÃO INCLUSIVE CAIXA 4X2” E COM ETIQUETA DE 

IDENTIFICAÇÃO, IMPRESSO EM FITA LAMINADA ADESIVA BRANCO, FIXADO NA PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
18,00 UN 29,15 37,58 0,09% 676,44

8.1.7 PRÓPRIO *
INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 TECLA DE SOBREPOR, COM PLACA RETANGULAR PARA 1 FUNÇÃO INCLUSIVE CONDULETE DE 4X2” E COM 

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, IMPRESSO EM FITA LAMINADA ADESIVA BRANCO, FIXADO NA PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2,00 UN 24,15 31,13 0,01% 62,26

8.1.8 PRÓPRIO *
INTERRUPTOR SIMPLES, 2 TECLAS, PARA EMBUTIR, COM PLACA RETANGULAR PARA 2 FUNÇÕES, INCLUSIVE CAIXA PVC DE EMBUTIR 4X2" E 

COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, IMPRESSO EM FITA LAMINADA ADESIVA BRANCO, FIXADO NA PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
6,00 UN 42,19 54,39 0,04% 326,34

8.1.9 PRÓPRIO *
INTERRUPTOR SIMPLES, 3 TECLAS, DE EMBUTIR, COM PLACA RETANGULAR PARA 2 FUNÇÕES, INCLUSIVE CAIXA PVC DE EMBUTIR 4X2" E 

COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, IMPRESSO EM FITA LAMINADA ADESIVA BRANCO, FIXADO NA PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1,00 UN 50,10 64,59 0,01% 64,59

8.1.10 PRÓPRIO *

PONTO  DE FORÇA SIMPLES PARA EXAUSTOR, MONOFÁSICO, DE EMBUTIR, COM CAIXA DE PASSAGEM DE PVC DE 4X2", TAMPA CEGA COM 

FURO DE 3/8" EM PLACA ESPELHO 4X2" INCLUSIVE IDENTIFICAÇÃO, NO PONTO, DO CIRCUITO DO QUAL ELE FAZ PARTE, ATRAVÉS DE 

ETIQUETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

10,00 UN 23,61 30,44 0,04% 304,40

8.1.11 PRÓPRIO *

PONTO DE FORÇA SIMPLES PARA CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT SYSTEM, MONOFÁSICO, PARA EMBUTIR EM PAREDE, COM CAIXA DE 

PASSAGEM DE PVC DE 4X2", TAMPA CEGA COM FURO DE 3/8" EM PLACA ESPELHO 4X2" INCLUSIVE IDENTIFICAÇÃO, NO PONTO, DO 

CIRCUITO DO QUAL ELE FAZ PARTE, ATRAVÉS DE ETIQUETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

14,00 UN 23,61 30,44 0,06% 426,16

8.1.12 PRÓPRIO *

TOMADA SIMPLES 10A 2P+T 250V, DE EMBUTIR, CONFORME NORMA ABNT NBR 14136, NA COR BRANCA, INCLUSIVE CAIXA DE PVC 4X2" 

COM PLACA ESPELHO E COM ETIQUETA INDIVIDUAL DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO FIXADA NA PLACA, IMPRESSA EM FITA LAMINADA 

ADESIVA BRANCO, CONFORME O PROJETO.

63,00 UN 32,58 42,00 0,35% 2.646,00

8.1.13 PRÓPRIO *

PORTA EQUIPAMENTO PARA TOMADA SIMPLES 10A 2P+T 250V DE SOBREPOR PARA CANALETA DE ALUMÍNIO (TIPO DUTOTEC) 

CONFORME A NORMA DA ABNT 14136 E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, IMPRESSO EM FOLHA DE PAPEL BRANCO, FIXADO NA PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

6,00 UN 34,51 44,49 0,04% 266,94

8.1.14 PRÓPRIO *

TOMADA SIMPLES 10A 2P+T 250V, DE SOBREPOR, CONFORME A NORMA DA ABNT 14136, INCLUSIVE PLACA ESPELHO 4X2", INCLUSIVE 

CAIXA EM PVC 4X2X2” E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, IMPRESSO EM FITA LAMINADA ADESIVA BRANCO, FIXADO NA PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3,00 UN 27,97 36,06 0,01% 108,18

8.1.15 PRÓPRIO *

TOMADA SIMPLES 20A 2P+T 250V, DE EMBUTIR, CONFORME NORMA ABNT NBR 14136, NA COR BRANCA, INCLUSIVE CAIXA DE PVC 4X2" 

COM PLACA ESPELHO E COM ETIQUETA INDIVIDUAL DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO FIXADA NA PLACA, IMPRESSA EM FITA LAMINADA 

ADESIVA BRANCO, CONFORME O PROJETO.

4,00 UN 34,19 44,08 0,02% 176,32

8.1.16 PRÓPRIO *

TOMADA SIMPLES 20A 2P+T 250V, DE SOBREPOR, TIPO CONDULETE, CONFORME NORMA ABNT NBR 14136, NA COR CINZA, INCLUSIVE 

CAIXA DE ALUMÍNIO 4X2" COM PLACA ESPELHO E COM ETIQUETA INDIVIDUAL DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO FIXADA NA PLACA, 

IMPRESSA EM FITA LAMINADA ADESIVA BRANCO, CONFORME O PROJETO.

1,00 UN 41,02 52,89 0,01% 52,89

8.1.17 PRÓPRIO *

TOMADA DUPLA 10A 2P+T 250V, DE EMBUTIR, CONFORME NORMA ABNT NBR 14136, NA COR BRANCA, INCLUSIVE CAIXA DE PVC 4X2" 

COM PLACA ESPELHO E COM ETIQUETA INDIVIDUAL DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO FIXADA NA PLACA, IMPRESSA EM FITA LAMINADA 

ADESIVA BRANCO, CONFORME O PROJETO.

10,00 UN 46,46 59,90 0,08% 599,00

8.1.18 PRÓPRIO *

PORTA EQUIPAMENTO PARA TOMADA DUPLA 10A 2P+T 250V DE SOBREPOR PARA CANALETA DE ALUMÍNIO (TIPO DUTOTEC) CONFORME 

A NORMA DA ABNT 14136, E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, IMPRESSO EM FOLHA DE PAPEL BRANCO, FIXADO NA PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3,00 UN 48,39 62,39 0,02% 187,17
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8.1.19 PRÓPRIO *

PORTA EQUIPAMENTO COM INTERRUPTOR SIMPLES, 2 TECLA, 10A - 250V DE SOBREPOR PARA CANALETA DE ALUMÍNIO (TIPO DUTOTEC) 

CONFORME A NORMA DA ABNT 14136 E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, IMPRESSO EM FOLHA DE PAPEL BRANCO, FIXADO NA PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 47,11 60,74 0,01% 60,74

8.2 INFRAESTRUTURA SUBTOTAL: 4,59% 34.614,67

8.2.1 PRÓPRIO *
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO (TIPO DUTOTEC)BLINDADO DE 25X73MM COM DUAS TRILHAS (DUPLO) PARA 

SOBREPOR NA PAREDE, INCLUSIVE TAMPA PLANA RANHURADA
46,00 M 77,96 100,52 0,61% 4.623,92

8.2.2 PRÓPRIO *
ADAPTADOR DE ELETRODUTO, BLINDADO, PARA CANALETA EM ALUMÍNIO (TIPO DUTOTEC) 25X73MM, COM TRÊS ENTRADA DE 3/4". 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
2,00 UN 47,83 61,67 0,02% 123,34

8.2.3 PRÓPRIO *
ADAPTADOR DE ELETRODUTO, BLINDADO, PARA CANALETA EM ALUMÍNIO (TIPO DUTOTEC) 25X73MM, 3X 1", FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
1,00 UN 37,09 47,82 0,01% 47,82

8.2.4 ORSE  1019 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 3/4" 1,00 UN 11,25 14,50 0,00% 14,50

8.2.5 PRÓPRIO * CAIXA DE DERIVAÇÃO DRV AL/ABS TPO T 1X1 PRF 25 PARA DUTO DE ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN 72,40 93,35 0,02% 186,70

8.2.6 PRÓPRIO * CURVA HORIZONTAL 90 PRF R30, BRANCA, PARA DUTO DE ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN 69,63 89,78 0,05% 359,12

8.2.7 PRÓPRIO * CURVA VERTICAL 90 EXTERNA BRANCA PARA DUTO DE ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 69,63 89,78 0,01% 89,78

8.2.8 PRÓPRIO * CURVA VERTICAL 90 INTERNA BRANCA PARA DUTO DE ALUMÍNIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN 53,96 69,57 0,04% 278,28

8.2.9 PRÓPRIO * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA TERMINAL CEGA DUTO CANAL, REF. DC-18750, DUTOTEC OU SIMILAR 9,00 UN 10,93 14,09 0,02% 126,81

8.2.10 PRÓPRIO *
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA FURADA EM CHAPA #18, TIPO "U" COM TAMPA, PRÉ ZINCADA A FOGO, 

50X50MM, FABRICADA CONFORME NORMA ABNT NBR ICE 61537, INCLUSO CONJUNTO DE FIXAÇÃO.
56,00 M 36,92 47,60 0,35% 2.665,60

8.2.11 SINAPI  95749 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P
10,00 M 19,35 24,94 0,03% 249,40

8.2.12 SINAPI  95750 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P
5,00 M 22,87 29,48 0,02% 147,40

8.2.13 PRÓPRIO *

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º, RAIO DE CURVATURA 152 MM, PARA ELETROCALHA FURADA, TIPO U, COM 

TAMPA DE ENCAIXE, LARGURA 50 E ABA DE 50 MM, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE, SAE 1010, EM CHAPA Nº  18 MSG DE AÇO 

CARBONO.

3,00 UN 27,76 35,79 0,01% 107,37

8.2.14 PRÓPRIO *
SAÍDA HORIZONTAL, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE, COM DOIS FUROS OVALADOS DE 10 X 13 MM PARA 

FIXAÇÃO E FURO PARA ELETRODUTO DE Ø1" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
8,00 UN 5,67 7,31 0,01% 58,48

8.2.15 PRÓPRIO *
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA TERMINAL, PARA ELETROCALHA FURADA, TIPO U, LARGURA 50 E ABA DE 50MM, 

GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE, SAE 1010, EM CHAPA N°18 MSG DE AÇO CARBONO.
6,00 UN 23,20 29,91 0,02% 179,46

8.2.16 SINAPI  91867 
ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC, ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO 3/4", ESPESSURA CLASSE A, CONFORME NORMA ABNT NBR 15465, 

FORNECIDO EM VARAS DE 3 METROS, MAIS ACESSÓRIOS, E FIXAÇÃO.
393,00 M 6,18 7,96 0,42% 3.128,28

8.2.17 SINAPI  91868 
ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC, ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO 1", ESPESSURA CLASSE A, CONFORME NORMA ABNT NBR 15465, 

FORNECIDO EM VARAS DE 3 METROS, MAIS ACESSÓRIOS, E FIXAÇÃO.
84,00 M 8,59 11,07 0,12% 929,88

8.2.18 ORSE  11412 

CABO DE COBRE MULTIPOLAR COM ISOLAÇÕES E COBERTURA EM PVC, FLEXÍVEL, ANTICHAMA, TIPO PP, SEÇÃO 4 X 2.5 MM², ISOLAÇÃO 

ATÉ 500V, PARA TEMPERATURA MÁXIMA DE 70 ºC EM SERVIÇO CONTÍNUO, EM CORES DE ACORDO COM SUA FUNÇÃO, CONFORME 

NORMAS ABNT NBR 5410, NBR NM 247 E NBR NM 280. OBS: ESTE CABO DESTINA-SE À INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR TIPO 

SPLIT SYSTEM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

125,00 M 12,28 15,83 0,26% 1.978,75

8.2.19 PRÓPRIO *

CABO DE COBRE MULTIPOLAR COM ISOLAÇÕES E COBERTURA EM PVC, FLEXÍVEL, ANTICHAMA, TIPO PP, SEÇÃO 3 X 1.0 MM², ISOLAÇÃO 

ATÉ 500V, PARA TEMPERATURA MÁXIMA DE 70 ºC EM SERVIÇO CONTÍNUO, EM CORES DE ACORDO COM SUA FUNÇÃO, CONFORME 

NORMAS ABNT NBR 5410, NBR NM 247 E NBR NM 280.

29,00 M 6,32 8,14 0,03% 236,06

8.2.20 SINAPI  91926 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
2.466,00 M 2,84 3,66 1,20% 9.025,56

8.2.21 SINAPI  91928 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
1.215,00 M 4,64 5,98 0,96% 7.265,70

8.2.22 SINAPI  91932 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
35,00 M 10,48 13,51 0,06% 472,85

8.2.23 PRÓPRIO *
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DIMENSÕES  45X45X45CM. INCLUSIVE FUNDO COM BRITA, BARRA LISA E TAMPA 

REMOVÍVEL, EM CONCRETO, COM ALÇA, CONFORME PROJETO.
2,00 UN 135,20 174,32 0,05% 348,64

8.2.24 SINAPI  91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 81,00 UN 8,45 10,89 0,12% 882,09

8.2.25 PRÓPRIO *
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM/DERIVAÇÃO DE ALUMÍNIO, DE SOBREPOR, TIPO CONDULETE, 4X2", PARA USO 

INTERNO, COM PLACA CEGA.
6,00 UN 25,53 32,91 0,03% 197,46

8.2.26 ORSE  654 CAIXA DE DERIVAÇÃO EM PVC 4" X 2" C/TAMPA CEGA, EMBUTIR, P/ELETRODUTO 6,00 UN 8,95 11,54 0,01% 69,24

8.2.27 PRÓPRIO *
FITA SUBTERRÂNEA DE SINALIZAÇÃO SOBRE REDE ELÉTRICA ENTERRADA, COLORIDA E INDELÉVEL, LARGURA MÍNIMA DE 7,5CM, COM 

INSCRIÇÃO DE ADVERTÊNCIA "CUIDADO - REDE ELÉTRICA ABAIXO" EM TODA SUA EXTENSÃO.
21,00 M 0,49 0,63 0,00% 13,23

8.2.28 PRÓPRIO *

KIT PARA ATERRAMENTO DAS TUBULAÇÕES METÁLICAS COMPOSTO DE 25CM DE FITA PERFURADA, EM LATÃO NIQUELADO 20 X 0,8MM; 

01 TERMINAL DE COMPRESSÃO, E, COBRE ESTANHADO, PARA CABO DE 10MM²; 02 PARAFUSOS M6, COM ARRUELA E PORCA; 01 

ETIQUETA/PLAQUETA INDELEVEL COM INSCRIÇÃO "CONEXÃO DE SEGURNAÇA - NÃO REMOVA".

3,00 UN 10,24 13,20 0,01% 39,60

8.2.29 SINAPI  90446 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 10,00 M 21,86 28,18 0,04% 281,80

8.2.30 SINAPI  93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (0,25X0,35X21M) CONFORME PROJETO) 1,84 M³ 52,41 67,57 0,02% 124,32
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8.2.31 PRÓPRIO *
ABERTURA (ALÇAPÃO) EM FORRO DE GESSO, COM ACABAMENTO EM CANTONEIRAS DE PERFIL METÁLICO (60X60CM), CONFORME 

PROJETO.
7,00 UN 40,25 51,89 0,05% 363,23

8.3 LUMINÁRIAS SUBTOTAL: 2,70% 20.329,33

8.3.1 PRÓPRIO *

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, TIPO "TARTARUGA", COM DIFUSOR EM VIDRO OU ACRÍLICO PRISMÁTICO TRANSPARENTE E CORPO E GRADE 

DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FOSFATIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EM EPÓXI, COM CAPACIDADE PARA 1 (UMA) LÂMPADA 

LED A60 DE 8W , BASE E27, COM TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 6.400K (LUZ DO DIA) E ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR MÍNIMO DE 

80, CERTIFICADO COM SELO PROCEL., FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,00 UN 64,72 83,44 0,02% 166,88

8.3.2 PRÓPRIO *

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, TIPO TRAPÉZIO 1X30W , COM CORPO EM ALUMÍNIO OU CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA 

ELETROSTATICAMENTE, INCLUINDO: 1 (UMA) LÂMPADA FLUORESCENTE UV-C GERMICIDA TUBULAR T8 DE 30W , BASE G13, E REATOR, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

4,00 UN 126,19 162,70 0,09% 650,80

8.3.3 PRÓPRIO *

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, TIPO 2X36/40W , COM DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSPARENTE E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTA 

REFLETÂNCIA, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, INCLUINDO: 02 (DUAS) LÂMPADAS LED 

TUBULARES T8 DE 20W , BASE G13, COM TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 6.400K (LUZ DO DIA) E ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR 

MÍNIMO DE 80, CERTIFICADO COM SELO PROCEL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

6,00 UN 249,63 321,87 0,26% 1.931,22

8.3.4 PRÓPRIO *

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, TIPO 2X36/40W , COM ALETAS E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTA REFLETÂNCIA, COM CORPO EM 

CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, INCLUINDO:  2 (DUAS) LÂMPADAS LED TUBULARES T8 DE 20W , BASE 

G13, COM TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 6.400K (LUZ DO DIA) E ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR MÍNIMO DE 80, CERTIFICADO COM 

SELO PROCEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

20,00 UN 186,21 240,09 0,64% 4.801,80

8.3.5 PRÓPRIO *

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA 

EPÓXI NA COR BRANCA, COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, INCLUINDO 2 LÂMPADAS DE 20 W, TUBO LED 

T8, 1200MM, 6.500K, BASE 13, IRC>80, CONFORME PROJETO.

13,00 UN 189,39 244,19 0,42% 3.174,47

8.3.6 PRÓPRIO *

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPÓXI 

NA COR BRANCA, COM DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSPARENTE E REFLETOR EM ANODIZADO ALTO BRILHO, INCLUINDO 4 LÂMPADAS DE 10 

W, TUBO LED T8, 6.400K, BASE 13, IRC>80, CONFORME PROJETO.

2,00 UN 242,93 313,23 0,08% 626,46

8.3.7 PRÓPRIO *

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPÓXI 

NA COR BRANCA, COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, INCLUINDO 4 LÂMPADAS DE 10 W, TUBO LED T8, 

6.400K, BASE 13, IRC>80, CONFORME PROJETO.

34,00 UN 204,79 264,05 1,19% 8.977,70

8.4 QUADROS ELÉTRICOS SUBTOTAL: 0,61% 4.600,67

8.4.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QGCF (EXISTENTE) SUBTOTAL: 0,08% 607,97

8.4.1.1 PRÓPRIO *

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO (REFERENTE AO ALIMENTADOR DO QAC.A-SS) DE 63A, 

380V, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 35KA, OPERANDO NA CURVA "C", EM CAIXA MOLDADA, CONFORME NORMAS ABNT NBR IEC 

60947-2

1,00 UN 219,51 283,03 0,04% 283,03

8.4.1.2 PRÓPRIO *
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO (REFERENTE AO ALIMENTADOR DO QLF.A-SS) DE 80A, 380V, 

CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 35KA, OPERANDO NA CURVA "C", EM CAIXA MOLDADA, CONFORME NORMAS ABNT NBR IEC 60947-2.
1,00 UN 252,01 324,94 0,04% 324,94

8.4.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QLF.A-SS SUBTOTAL: 0,37% 2.824,65

8.4.2.1 PRÓPRIO *

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QLF.A-SS DE SOBREPOR, COM PORTA, ESPELHO E CORPO EM CHAPA METÁLICA, ZINCADA A QUENTE, 

GALVANIZADA, TRATADA PELO PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, A BASE DE EPÓXI, ACABAMENTO 

CINZA RAL 7032, COM BARRAMENTOS PRINCIPAL TRIFÁSICO, DE NEUTRO E DE TERRA COM CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 100A, 

BARRAMENTOS DE DERIVAÇÃO COM CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 40A, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA DERIVAÇÃO DE 44 

MÓDULOS DIN, ALÉM DE ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO, INTERRUPTOR DR GERAL TETRAPOLAR E DISPOSITIVOS DPS 3P+N 

DISPOSTOS EM DESTAQUE E FECHAMENTO DAS ABERTURAS PARA MÓDULOS NÃO UTILIZADAS COM PALHETAS PLÁSTICAS ESPECÍFICAS 

PARA ESSA FINALIDADE.

1,00 UN 783,91 1.010,77 0,13% 1.010,77

8.4.2.2 PRÓPRIO *
DISJUNTOR(ES) TERMOMAGNÉTICO GERAL TRIFÁSICO(S) DE 70A, 380 VOLTS, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO A PARTIR DE 10 KA, 

OPERANDO NA CURVA "C", PADRÃO DE MONTAGEM DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1,00 UN 136,76 176,33 0,02% 176,33

8.4.2.3 PRÓPRIO *
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 13A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE ATÉ 5KA, 

OPERANDO NA CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
11,00 UN 16,17 20,84 0,03% 229,24

8.4.2.4 SINAPI  93654 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 5KA, OPERANDO CURVA C - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
10,00 UN 9,04 11,65 0,02% 116,50

8.4.2.5 SINAPI  93655 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 5KA, OPERANDO CURVA C - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
4,00 UN 9,81 12,64 0,01% 50,56

8.4.2.6 PRÓPRIO *
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR) DE 25A, 380V, BIPOLAR (FASE/NEUTRO - IN 30MA) , TIPO AC, PADRÃO DE MONTAGEM DIN - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
7,00 UN 132,04 170,25 0,16% 1.191,75

8.4.2.7 PRÓPRIO * ADESIVO AUTOCOLANTE NA COR BRANCA COM LETRA NA COR PRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES 33,00 UN 1,17 1,50 0,01% 49,50

8.4.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QAC-A-SS SUBTOTAL: 0,15% 1.168,05
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8.4.3.1 PRÓPRIO *

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QAC.A-SS DE SOBREPOR, COM PORTA, ESPELHO E CORPO EM CHAPA METÁLICA, ZINCADA A QUENTE, 

GALVANIZADA, TRATADA PELO PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, A BASE DE EPÓXI, ACABAMENTO 

CINZA RAL 7032, COM BARRAMENTOS PRINCIPAL TRIFÁSICO, DE NEUTRO E DE TERRA COM CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 100A, 

BARRAMENTOS DE DERIVAÇÃO COM CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 40A, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA DERIVAÇÃO DE 20 

MÓDULOS DIN, ALÉM DE ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO, INTERRUPTOR DR GERAL TETRAPOLAR E DISPOSITIVOS DPS 3P+N 

DISPOSTOS EM DESTAQUE E FECHAMENTO DAS ABERTURAS PARA MÓDULOS NÃO UTILIZADAS COM PALHETAS PLÁSTICAS ESPECÍFICAS 

PARA ESSA FINALIDADE.

1,00 UN 468,98 604,70 0,08% 604,70

8.4.3.2 SETOP  ELE-DIS-042 
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO GERAL DE 50A, 380V, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 10KA, OPERANDO CURVA C, PADRÃO 

DE MONTAGEM DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1,00 U 74,59 96,17 0,01% 96,17

8.4.3.3 PRÓPRIO *
INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) GERAL DE 63A, 380V, TETRAPOLAR (3FASES/NEUTRO - LN 30MA), TIPO AC, INSTANTÂNEO, 

PADRÃO DE MONTAGEM DIN-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00 UN 150,77 194,40 0,03% 194,40

8.4.3.4 PRÓPRIO *
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 13A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE ATÉ 5KA, 

OPERANDO NA CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
9,00 UN 16,17 20,84 0,02% 187,56

8.4.3.5 SINAPI  93654 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 5KA, OPERANDO CURVA C - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
2,00 UN 9,04 11,65 0,00% 23,30

8.4.3.6 SINAPI  93655 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 5KA, OPERANDO CURVA C - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
3,00 UN 9,81 12,64 0,01% 37,92

8.4.3.7 PRÓPRIO * ADESIVO AUTOCOLANTE NA COR BRANCA COM LETRA NA COR PRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES 16,00 UN 1,17 1,50 0,00% 24,00

8.5 ALIMENTADORES SUBTOTAL: 0,82% 6.169,56

8.5.1 SINAPI  92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 104,00 M 19,36 24,96 0,34% 2.595,84

8.5.2 SINAPI  92982 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 161,00 M 11,92 15,36 0,33% 2.472,96

8.5.3 SINAPI  91865 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),  INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 54,00 M 12,21 15,74 0,11% 849,96

8.5.4 SINAPI  95791 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
6,00 UN 32,42 41,80 0,03% 250,80

8.6 ALIMENTADOR DA CASA DE FORÇA (EXISTENTE) SUBTOTAL: 2,57% 19.405,20

8.6.1 SINAPI  93000 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
20,00 M 171,22 220,77 0,59% 4.415,40

8.6.2 SINAPI  93002 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
20,00 M 213,69 275,53 0,73% 5.510,60

8.6.3 SINAPI  93011 
ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC, ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO 3", ESPESSURA CLASSE A, CONFORME NORMA ABNT NBR 15465, 

FORNECIDO EM VARAS DE 3 METROS, MAIS ACESSÓRIOS, E FIXAÇÃO.
44,00 M 26,49 34,15 0,20% 1.502,60

8.6.4 PRÓPRIO *

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 1200X1200X1200MM, COM ACABAMENTO INTERNO, TAMPA EM CONCRETO, INSCRIÇÃO EM BAIXO 

RELEVO COM AS PALAVRAS UFRN ELÉTRICA, TAMPA E BORDA INTERNA DA CAIXA COM ACABAMENTO EM CANTONEIRA DE AÇO EM TODO 

O PERÍMETRO E UMA CAMADA DE 0,05M DE BRITA NA PARTE INFERIOR DA CAIXA

2,00 UN 2.063,98 2.661,29 0,71% 5.322,58

8.6.5 PRÓPRIO *
FITA SUBTERRÂNEA DE SINALIZAÇÃO SOBRE REDE ELÉTRICA ENTERRADA, COLORIDA E INDELÉVEL, LARGURA MÍNIMA DE 7,5CM, COM 

INSCRIÇÃO DE ADVERTÊNCIA "CUIDADO - REDE ELÉTRICA ABAIXO" EM TODA SUA EXTENSÃO.
44,00 M 0,49 0,63 0,00% 27,72

8.6.6 SINAPI  93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. (LARGURA 0,45 X PROFUNDIDADE 1,05M, CONFORME 

PROJETO)
5,20 M³ 52,41 67,57 0,05% 351,36

8.6.7 SINAPI  90445 
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 

AF_05/2015
2,00 M 20,13 25,95 0,01% 51,90

8.6.8 PRÓPRIO *

EMENDA CONTRÁTIL À FRIO COM TUBO ISOLADOR E CAPA EM BORRACHA EPDM E VEDAÇÃO DAS EXTREMIDADES EM MASTIC, 

INCLUINDO CONECTOR LUVA À COMPRESSÃO EM COBRE, PARA CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO EM PVC ATÉ 0,6/1KV PARA 70ºC DE 

240MM², ADEQUADA PARA PROTEÇÃO FÍSICA E VEDAÇÃO CONTRA UMIDADE DE EMENDAS ENTERRADAS.

4,00 UN 214,37 276,40 0,15% 1.105,60

8.6.9 PRÓPRIO *

EMENDA CONTRÁTIL À FRIO COM TUBO ISOLADOR E CAPA EM BORRACHA EPDM E VEDAÇÃO DAS EXTREMIDADES EM MASTIC, 

INCLUINDO CONECTOR LUVA À COMPRESSÃO EM COBRE, PARA CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO EM PVC ATÉ 0,6/1KV PARA 70ºC DE 

300MM², ADEQUADA PARA PROTEÇÃO FÍSICA E VEDAÇÃO CONTRA UMIDADE DE EMENDAS ENTERRADAS.

4,00 UN 216,66 279,36 0,15% 1.117,44

9 INSTALAÇÕES LOGICA/TELEFONIA SUBTOTAL: 6,10% 45.997,92

9.1 DISPOSITIVOS DE TELECOMUNICAÇÃO SUBTOTAL: 0,33% 2.458,44

9.1.1 PRÓPRIO *
PORTA EQUIPAMENTOS PARA 02 MÓDULOS PARA RJ45 CATEGORIA 6 DE SOBREPOR PARA CANALETA DE ALUMÍNIO (TIPO DUTOTEC) E 

COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, IMPRESSO EM FOLHA DE PAPEL BRANCO, FIXADO NA PLACA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
4,00 UN 112,57 145,14 0,08% 580,56

9.1.2 PRÓPRIO *
PORTA EQUIPAMENTOS PARA 01 MODULO PARA RJ45 CATEGORIA 6 DE SOBREPOR PARA CANALETA DE ALUMÍNIO (TIPO DUTOTEC) E COM 

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, IMPRESSO EM FOLHA DE PAPEL BRANCO, FIXADO NA PLACA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
1,00 UN 73,91 95,29 0,01% 95,29

9.1.3 PRÓPRIO * TOMADA DE REDE RJ45, CATEGORIA 6, EMBUTIR, INCLUSIVE CAIXA 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,00 UN 39,21 50,55 0,05% 353,85

9.1.4 PRÓPRIO * TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.06, COM CAIXA DE PVC, EMBUTIR, COMPLETA 11,00 UN 95,05 122,55 0,18% 1.348,05

9.1.5 PRÓPRIO *
ADESIVO AUTOCOLANTE NA COR BRANCA COM LETRA NA COR PRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS NAS TOMADAS DE 

TELECOMUNICAÇÕES
29,00 UN 1,17 1,50 0,01% 43,50

Orçamento Sintético Página 6 de 15



9.1.6 PRÓPRIO *
ESPERA PARA CABO MULTIMÍDIA (HDMI), DE EMBUTIR, NA COR BRANCA, INCLUINDO CAIXA DE PVC 4X2" COM PLACA ESPELHO COM 

FURO PARA SAÍDA DE CABO.
1,00 UN 28,85 37,19 0,00% 37,19

9.2 CABEAMENTO HORIZONTAL SUBTOTAL: 3,95% 29.801,72

9.2.1 PRÓPRIO *

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO UTP CATEGORIA 6, 4 PARES, 23AWG, PARA CABEAMENTO VERTICAL E HORIZONTAL, COM 

ETIQUETAS INDIVIDUAIS DE IDENTIFICAÇÃO DOS RESPECTIVOS PONTOS DE LÓGICA, FIXADAS NAS EXTREMIDADES QUE CHEGAM AOS 

EQUIPAMENTOS DENTRO DO RACK, IMPRESSAS EM FOLHA DE PAPEL BRANCO, CONFORME O PROJETO, COM AS SEGUINTES 

ESPECIFICAÇÕES: * O CABO DEVE CUMPRIR OU SUPERAR AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1 TRANSMISSION 

PERFORMANCE SPECIFICATIONS FOR 4 PAR 100 | CATEGORY 6 CABLING E OS REQUISITOS DE CABO CATEGORIA 6 (CLASS E) DAS NORMA 

ISO/IEC 11801 OU EN-50713; * EXISTIR COMPATIBILIDADE MECÂNICA E ELÉTRICA DOS PRODUTOS DE CATEGORIA 6 COM AS CATEGORIAS 

ANTERIORES; * DENTRO DO CABO, CADA PAR DEVE ESTAR COM PASSO DE TORCIMENTO ADEQUADO PARA EVITAR DIAFONIA PREVISTOS E 

SER SEPARADO ENTRE SI POR UMA BARREIRA FÍSICA DIELÉTRICA DE TERMOPLÁSTICO; * OS CONDUTORES DEVEM SER DE COBRE SÓLIDO 

CALIBRE 23 AWG;  * TER O CÓDIGO DE CORES DE PARES CONFORME O SEGUINTE PADRÃO: - PAR 1: UM CONDUTOR AZUL E OUTRO 

BRANCO COM UMA FAIXA/LISTRA AZUL;  - PAR 2: UM CONDUTOR LARANJA E OUTRO BRANCO COM UMA FAIXA/LISTRA LARANJA; - PAR 3: 

UM CONDUTOR VERDE E OUTRO BRANCO COM UMA FAIXA/LISTRA VERDE; - PAR 4: UM CONDUTOR MARROM E OUTRO BRANCO COM 

UMA FAIXA/LISTRA MARROM. * A CAPA DO CABO – “JACKET” – DEVERÁ TER IMPRESSO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME DO 

FABRICANTE, CÓDIGO DE MODELO – “PART NUMBER”, TIPO DE CABO, NÚMERO DE PARES, TIPO DE LISTAGEM NO UL (EX: CM) E AS 

MARCAS DE MEDIÇÃO SEQUENCIAIS DE COMPRIMENTO. * O FABRICANTE DEVERÁ CONTAR COM CERTIFICAÇÃO IS0 9001 E ISO 14001 

VIGENTE; * APRESENTAR CATÁLOGO DO FABRICANTE

2.015,00 M 8,03 10,35 2,77% 20.855,25

9.2.2 PRÓPRIO *

CERTIFICAÇÃO DE REDE EM CABEAMENTO METÁLICO CATEGORIA 5E, 6 E 6A, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: * CONSISTE EM 

CERTIFICAR O CABEAMENTO METÁLICO UTILIZANDO A TÉCNICA DE TIME DOMAIN REFLECTOMETER - TDR DE ACORDO COM AS NORMAS  

IEEE 802.3 E EIA/TIA 568-C; * O SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO COMPREENDE TODOS OS PASSOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA 

REALIZAÇÃO, INCLUINDO AS SEGUINTES ATIVIDADES E MATERIAIS: A) SCANNER DE REDE; B) RELATÓRIO COM OS PARÂMETROS EXIGIDOS 

PELO ÓRGÃO INCLUINDO, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ITENS: B.1) MAPA DE FIOS; B.2) COMPRIMENTO; B.3) RESISTÊNCIA; B.4) ATRASO DE 

PROPAGAÇÃO; B.5) DESVIO DO ATRASO; B.6) PERDA DE INSERÇÃO; B.7) PERDA DE RETORNO; B.8) NEXT; B.9) ACR-N; B.10) ACR-R;  B.11) 

ÁREA DE MARGEM; B.12) PS NEXT; B.13) PS ACR-N; B.14) PS ACR-F; C) ENTREGA DE RELATÓRIO, EM ARQUIVO TIPO PDF QUE PERMITA 

FERRAMENTA DE BUSCA TEXTUAL, PARA O ÓRGÃO. OBS: JÁ CONTABILIZADAS AS CERTIFICAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A TRANSFERÊNCIA 

DOS EQUIPAMENTOS QUE SERÃO APROVEITADOS, DO RACK ATUAL PARA O NOVO.

62,00 UN 23,68 30,53 0,25% 1.892,86

9.2.3 PRÓPRIO *

CRIMPAGEM EM CONECTOR FÊMEA RJ-45, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: TER GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS DO SERVIÇO 

EXECUTADO; SEGUIR O PADRÃO EIA/TIA 568-A; O SERVIÇO DE CRIMPAGEM COMPREENDE TODOS OS PASSOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS 

PARA SUA REALIZAÇÃO, INCLUINDO AS SEGUINTES ATIVIDADES E MATERIAIS: A) CRIMPAGEM DO CONECTOR; B) OUTROS, 

PROCEDIMENTOS/MATERIAIS QUE SEJAM NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA CRIMPAGEM DO CONECTOR;  C) DEVERÁ SER EXECUTADO 

TESTE DE PINAGEM E COMUNICAÇÃO. OBS: JÁ CONTABILIZADAS AS CRIMPAGENS NECESSÁRIAS PARA A TRANSFERÊNCIA DOS 

EQUIPAMENTOS QUE SERÃO APROVEITADOS, DO RACK ATUAL PARA O NOVO.

100,00 UN 22,90 29,52 0,39% 2.952,00

9.2.4 PRÓPRIO * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD CATEGORIA 6 OU SUPERIOR DE 1,5M DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO 64,00 UN 20,48 26,40 0,22% 1.689,60

9.2.5 PRÓPRIO * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD CATEGORIA 6 OU SUPERIOR DE 2,5M DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO 38,00 UN 22,92 29,55 0,15% 1.122,90

9.2.6 PRÓPRIO *
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PATCH PAINEL CATEGORIA 6 COM 24 PORTAS PARA RACK 19" CARACTERÍSTICA 

CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO
2,00 UN 394,94 509,23 0,14% 1.018,46

9.2.7 PRÓPRIO *
CABO HDMI PROFISSIONAL DE ALTA VELOCIDADE, 24AWG, HDMI MACHO X HDMI MACHO, COM CONECTORES BANHADOS À OURO E 

BLINDAGEM DUPLA DE ALTA DENSIDADE, COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO FULLHD 1080P (6M).
2,00 UN 57,38 73,98 0,02% 147,96

9.2.8 PRÓPRIO *

CABO VGA PROFISSIONAL, 28AWG, HD15 MACHO X HD15 MACHO, COM DUPLA BLINDAGEM E FILTRO DE FERRITE EM AMBAS 

EXTREMIDADES, COMPATÍVEL COM RESOLUÇÕES VGA, SVGA E SXVGA (PARA CONEXÃO ENTRE PC E PROJETOR MULTIMÍDIA), 

COMPRIMENTO 6M.

1,00 UN 26,91 34,69 0,00% 34,69

9.2.9 PRÓPRIO * SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS NAS TERMINAÇÕES 100,00 UN 0,69 0,88 0,01% 88,00

9.3 INFRAESTRUTURA SUBTOTAL: 1,68% 12.651,30

9.3.1 PRÓPRIO *
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA FURADA EM CHAPA #18, TIPO "U" COM TAMPA, PRÉ ZINCADA A FOGO, 

50X50MM, FABRICADA CONFORME NORMA ABNT NBR ICE 61537, INCLUSO CONJUNTO DE FIXAÇÃO.
78,00 M 36,92 47,60 0,49% 3.712,80

9.3.2 PRÓPRIO *

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º, RAIO DE CURVATURA 152 MM, PARA ELETROCALHA FURADA, TIPO U, COM 

TAMPA DE ENCAIXE, LARGURA 50 E ABA DE 50 MM, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE, SAE 1010, EM CHAPA Nº  18 MSG DE AÇO 

CARBONO.

7,00 UN 27,76 35,79 0,03% 250,53

9.3.3 PRÓPRIO *
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA TERMINAL, PARA ELETROCALHA FURADA, TIPO U, LARGURA 50 E ABA DE 50MM, 

GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE, SAE 1010, EM CHAPA N°18 MSG DE AÇO CARBONO.
6,00 UN 23,20 29,91 0,02% 179,46

9.3.4 PRÓPRIO *
ABERTURA (ALÇAPÃO) EM FORRO DE ESSO, COM ACABAMENTO EM CANTONEIRAS DE PERFIL METÁLICO (60X60CM), CONFORME 

PROJETO.
8,00 UN 40,25 51,89 0,06% 415,12

9.3.5 PRÓPRIO *
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DESVIO A DIREITA 45° PARA ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO, FURADA, TIPO "U'' 50X50MM, 

CHAPA 18, GALVANIZADA A FOGO, INCLUINDO TAMPA, CONFORME PROJETO.
2,00 UN 33,74 43,50 0,01% 87,00

9.3.6 PRÓPRIO *
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DESVIO A ESQUERDA 45° PARA ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO, FURADA, TIPO "U'' 50X50MM, 

CHAPA 18, GALVANIZADA A FOGO, INCLUINDO TAMPA, CONFORME PROJETO.
2,00 UN 23,06 29,73 0,01% 59,46
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9.3.7 PRÓPRIO *
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REDUÇÃO A ESQUERDA PARA ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO FURADA TIPO "U" DE 100X50 PARA 

50X50MM, CHAPA 16, GALVANIZADA A FOGO, INCLUINDO TAMPA, CONFORME NORMA ABNT NBR IEC 61537
1,00 UN 26,06 33,60 0,00% 33,60

9.3.8 PRÓPRIO * SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA DE AÇO ALVANIZADO PARA ELETRODUTO DE Ø3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 11,00 UN 3,80 4,89 0,01% 53,79

9.3.9 PRÓPRIO *
SAÍDA HORIZONTAL, SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA DE AÇO ALVANIZADO PARA ELETRODUTO DE Ø1" -FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
3,00 UN 5,67 7,31 0,00% 21,93

9.3.10 PRÓPRIO *
SAÍDA HORIZONTAL, SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA DE AÇO ALVANIZADO PARA ELETRODUTO DE Ø1 1/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
2,00 UN 8,70 11,21 0,00% 22,42

9.3.11 PRÓPRIO *
SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA DE AÇO ALVANIZADO PARA ELETRODUTO 2" , ALVANIZADO A FOO , CONFORME ABNT NBR IEC 

61537, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4,00 UN 8,66 11,16 0,01% 44,64

9.3.12 PRÓPRIO *
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL PARA ELETROCALHA DE FERRO FURADA TIPO "U" 100X50MM, CHAPA 18, GALVANIZADA A 

FOGO, INCLUINDO TAMPA, CONFORME NORMA ABNT NBR IEC 61537.
2,00 UN 14,13 18,21 0,00% 36,42

9.3.13 PRÓPRIO *

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, TIPO U, COM 

TAMPA DE ENCAIXE, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE, SAE 1010, EM CHAPA N°16 MSG 

DE AÇO CARBONO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

2,00 UN 37,61 48,49 0,01% 96,98

9.3.14 PRÓPRIO *

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, TIPO U, COM 

TAMPA DE ENCAIXE, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE, SAE 1010, EM CHAPA N°18 

MSG DE AÇO CARBONO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

1,00 UN 51,27 66,10 0,01% 66,10

9.3.15 PRÓPRIO *
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL PARA ELETROCALHA DE FERRO FURADA TIPO "U" 

100X50MMX100X50MM, CHAPA 16, GALVANIZADA A FOGO, INCLUINDO TAMPA, CONFORME NORMA ABNT NBR IEC 61537.
1,00 UN 24,15 31,13 0,00% 31,13

9.3.16 PRÓPRIO *
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
5,00 UN 51,38 66,24 0,04% 331,20

9.3.17 ORSE  654 CAIXA DE DERIVAÇÃO EM PVC 4" X 2" C/TAMPA CEGA, EMBUTIR, P/ELETRODUTO 2,00 UN 8,95 11,54 0,00% 23,08

9.3.18 PRÓPRIO *
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA FURADA EM CHAPA #18, TIPO "U" COM TAMPA, PRÉ ZINCADA A FOGO, 

100X50MM, FABRICADA CONFORME NORMA ABNT NBR ICE 61537, INCLUSO EMENDA E FIXAÇÃO.
19,00 M 25,69 33,12 0,08% 629,28

9.3.19 SINAPI  95749 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P
45,00 M 19,35 24,94 0,15% 1.122,30

9.3.20 SINAPI  95746 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P
9,00 M 18,42 23,75 0,03% 213,75

9.3.21 SINAPI  95747 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
36,00 M 30,47 39,28 0,19% 1.414,08

9.3.22 PRÓPRIO *
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 2”, APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P
45,00 M 64,32 82,93 0,50% 3.731,85

9.3.23 PRÓPRIO *
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), CLASSE A,  APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, INCLUINDO CONEXÕES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
3,00 M 6,84 8,81 0,00% 26,43

9.3.24 PRÓPRIO *
ELETRODUTO FLEXÍVEL DE AÇO GALVANIZADO, FABRICADO EM FITA DE AÇO REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC EXTRUDADO 

ANTICHAMA, CONEXÕES ROSCÁVEIS, DIÂMETRO 2", A PROVA DE TEMPO, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00 M 37,19 47,95 0,01% 47,95

9.4 CABEAMENTO VERTICAL SUBTOTAL: 0,14% 1.086,46

9.4.1 PRÓPRIO * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA CINTA DE VELCRO NA COR PRETA, CONFORME PROJETO. 30,00 UN 2,00 2,57 0,01% 77,10

9.4.2 PRÓPRIO *

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO 1U, PADRÃO 19”, CONFORME NORMA ANSI/TIA/EIA-310D, 

COM TAMPA METÁLICA REMOVÍVEL, EM AÇO SAE 1010/1020, RESISTENTE CONTRA CORROSÃO, COM PINTURA EPÓXI DE ALTA 

RESISTÊNCIA A RISCOS NA COR PRETA, COM CAPACIDADE MÍNIMA (OCUPAÇÃO DE 40%) DE 24 CABOS UTP CATEGORIA 6.

2,00 UN 21,21 27,34 0,01% 54,68

9.4.3 PRÓPRIO *
RACK DE PAREDE 19” 16U X 450MM, INCLUSO RÉGUA ELÉTRICA COM TENSÃO DE ENTRADA 120V / 240V. CONFORME MEMORIAL 

DESCRITIVO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1,00 UN 740,41 954,68 0,13% 954,68

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS SUBTOTAL: 3,89% 29.284,86

10.1 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS SUBTOTAL: 1,00% 7.569,85

10.1.1 PRÓPRIO *

CAIXA SIFONADA / GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DIMENSÕES INTERNAS 60X60CM. INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, FUNDO EM 

CONCRETO, BARRA LISA 1:4 (CIMENTO:AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E TAMPA REMOVÍVEL, EM CONCRETO, COM ALÇA, 

CONFORME PROJETO

3,00 UN 468,86 604,54 0,24% 1.813,62

10.1.2 PRÓPRIO *

CAIXA INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DIMENSÕES INTERNAS 60X60CM. INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,  FUNDO EM CONCRETO, 

BARRA LISA 1:4 (CIMENTO:AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E TAMPA REMOVÍVEL, EM CONCRETO, COM ALÇA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

1,00 UN 323,96 417,71 0,06% 417,71

10.1.3 PRÓPRIO *
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, COM GRELHA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
1,00 UN 26,15 33,71 0,00% 33,71

10.1.4 PRÓPRIO *
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO, COM GRELHA  EM AÇO INOX.
9,00 UN 59,80 77,10 0,09% 693,90

10.1.5 PRÓPRIO *
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
1,00 UN 38,28 49,35 0,01% 49,35

10.1.6 SINAPI  89728 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
17,00 UN 6,55 8,44 0,02% 143,48
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10.1.7 SINAPI  89726 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
11,00 UN 4,51 5,81 0,01% 63,91

10.1.8 SINAPI  89732 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
5,00 UN 7,37 9,50 0,01% 47,50

10.1.9 SINAPI  89739 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
1,00 UN 12,48 16,09 0,00% 16,09

10.1.10 SINAPI  89731 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
21,00 UN 6,98 9,00 0,03% 189,00

10.1.11 SINAPI  89744 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
2,00 UN 15,53 20,02 0,01% 40,04

10.1.12 PRÓPRIO *
JOELHO 90 GRAUS COM BOLSA E ANEL, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MMX1.1/2 " , JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
17,00 UN 12,15 15,66 0,04% 266,22

10.1.13 SINAPI  89785 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
7,00 UN 13,81 17,80 0,02% 124,60

10.1.14 PRÓPRIO *
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
2,00 UN 26,76 34,50 0,01% 69,00

10.1.15 PRÓPRIO *
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
6,00 UN 24,01 30,95 0,02% 185,70

10.1.16 PRÓPRIO *
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
6,00 UN 10,70 13,79 0,01% 82,74

10.1.17 SINAPI  89753 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
18,00 UN 5,81 7,49 0,02% 134,82

10.1.18 SINAPI  89774 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
6,00 UN 9,57 12,33 0,01% 73,98

10.1.19 SINAPI  89778 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
5,00 UN 12,02 15,49 0,01% 77,45

10.1.20 PRÓPRIO *
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014
1,00 UN 8,67 11,17 0,00% 11,17

10.1.21 SINAPI  89711 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014
26,00 M 12,07 15,56 0,05% 404,56

10.1.22 SINAPI  89712 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014
37,00 M 17,92 23,10 0,11% 854,70

10.1.23 SINAPI  89713 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014
8,00 M 27,21 35,08 0,04% 280,64

10.1.24 SINAPI  89714 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014
25,00 M 34,81 44,88 0,15% 1.122,00

10.1.25 SINAPI  89563 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
1,00 UN 13,38 17,25 0,00% 17,25

10.1.26 SINAPI  89520 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
2,00 UN 7,87 10,14 0,00% 20,28

10.1.27 SINAPI  89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 4,00 M 17,53 22,60 0,01% 90,40

10.1.28 SINAPI  89798 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014
8,10 M 7,66 9,87 0,01% 79,94

10.1.29 SINAPI  89802 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
2,00 UN 4,82 6,21 0,00% 12,42

10.1.30 SINAPI  89801 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
4,00 UN 4,43 5,71 0,00% 22,84

10.1.31 SINAPI  89814 
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
7,00 UN 9,01 11,61 0,01% 81,27

10.1.32 SINAPI  89825 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
4,00 UN 9,61 12,39 0,01% 49,56

10.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SUBTOTAL: 1,93% 14.567,06

10.2.1 PRÓPRIO * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA E BACIA EM AÇO INOX. 1,00 UN 1.511,54 1.948,97 0,26% 1.948,97

10.2.2 PRÓPRIO * DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN 77,30 99,67 0,03% 199,34

10.2.3 PRÓPRIO *
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, 1/2" COM FECHAMENTO HIDROMECÂNICO E 

AREJADOR.
6,00 UN 124,66 160,73 0,13% 964,38

10.2.4 PRÓPRIO *
TORNEIRA TIPO ALAVANCA PARA PIA DE LABORATÓRIO DE MESA, CROMADA, BICA ALTA MÓVEL, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E 

MEMORIAL DESCRITIVO, INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA
9,00 UN 284,02 366,21 0,44% 3.295,89

10.2.5 SINAPI  86931 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
2,00 UN 356,51 459,68 0,12% 919,36
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10.2.6 PRÓPRIO *

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO, 

INCLUSO SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2", VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

5,00 UN 273,53 352,68 0,23% 1.763,40

10.2.7 SINAPI  86938 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
1,00 UN 283,26 365,23 0,05% 365,23

10.2.8 SINAPI  86914 
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” ,TIPO PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (LOCAIS: 

CICLADORA, DESTILADOR, MINI EQUIPOS, POLITRIZ, RECORTADOR E TERMOCICLADOR)
8,00 UN 29,92 38,57 0,04% 308,56

10.2.9 SINAPI  86909 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
2,00 UN 77,42 99,82 0,03% 199,64

10.2.10 SINAPI  89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 1,00 UN 25,93 33,43 0,00% 33,43

10.2.11 SINAPI  94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00 UN 82,20 105,98 0,01% 105,98

10.2.12 SINAPI  89987 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
7,00 UN 56,93 73,40 0,07% 513,80

10.2.13 SINAPI  86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN 7,44 9,59 0,01% 57,54

10.2.14 SINAPI  89429 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
16,00 UN 2,94 3,79 0,01% 60,64

10.2.15 SINAPI  89436 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
4,00 UN 4,09 5,27 0,00% 21,08

10.2.16 PRÓPRIO * BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 UN 4,86 6,26 0,00% 31,30

10.2.17 PRÓPRIO *
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
1,00 UN 2,65 3,41 0,00% 3,41

10.2.18 PRÓPRIO *
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL LONGA, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2015
1,00 UN 7,06 9,10 0,00% 9,10

10.2.19 SINAPI  89404 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014
3,00 UN 3,05 3,93 0,00% 11,79

10.2.20 SINAPI  89362 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014
29,00 UN 5,41 6,97 0,03% 202,13

10.2.21 SINAPI  89413 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014
3,00 UN 5,35 6,89 0,00% 20,67

10.2.22 SINAPI  89426 
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
5,00 UN 4,82 6,21 0,00% 31,05

10.2.23 SINAPI  89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 10,00 UN 5,23 6,74 0,01% 67,40

10.2.24 SINAPI  89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 6,00 UN 8,18 10,54 0,01% 63,24

10.2.25 SINAPI  89397 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014
7,00 UN 8,90 11,47 0,01% 80,29

10.2.26 SINAPI  89445 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
5,00 UN 9,53 12,28 0,01% 61,40

10.2.27 SINAPI  89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN 12,57 16,20 0,00% 32,40

10.2.28 PRÓPRIO * TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00 UN 16,37 21,10 0,00% 21,10

10.2.29 SINAPI  89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 4,00 M 11,21 14,45 0,01% 57,80

10.2.30 SINAPI  89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 59,00 M 13,23 17,05 0,13% 1.005,95

10.2.31 SINAPI  89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 25,00 M 9,79 12,62 0,04% 315,50

10.2.32 SINAPI  89366 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
1,00 UN 9,80 12,63 0,00% 12,63

10.2.33 PRÓPRIO * JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, DIÂMETRO = 25 X 1/2''. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 22,00 UN 15,56 20,06 0,06% 441,32

10.2.34 PRÓPRIO *
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4,00 UN 8,74 11,26 0,01% 45,04

10.2.35 PRÓPRIO *
JOELHO REDUÇÃO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, X 3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00 UN 13,85 17,85 0,00% 17,85

10.2.36 SINAPI  89399 
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
1,00 UN 19,54 25,19 0,00% 25,19

10.2.37 PRÓPRIO *
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA PROFISSIONAL EM AÇO INOX AISI 304, MEDINDO 50X40X33CM (CXLXA), INCLUSIVE VÁLVULA  EM 

METAL FORNECIDA COM A CUBA E SIFÃO COPO EM PVC.
2,00 UN 485,99 626,63 0,17% 1.253,26

10.3 ACESSÓRIOS SUBTOTAL: 0,56% 4.210,99
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10.3.1 SINAPI  100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN 233,60 301,20 0,08% 602,40

10.3.2 SINAPI  100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN 243,23 313,62 0,17% 1.254,48

10.3.3 PRÓPRIO * BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR 2,00 UN 109,79 141,56 0,04% 283,12

10.3.4 PRÓPRIO * BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, FIXA, EM AÇO INOX, CONSTITUIDA DE  BARRA LATERAL EM "U", D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR 2,00 UN 244,84 315,69 0,08% 631,38

10.3.5 SINAPI  85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 1,00 M² 408,11 526,21 0,07% 526,21

10.3.6 PRÓPRIO * PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN 52,55 67,75 0,02% 135,50

10.3.7 PRÓPRIO * TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN 49,23 63,47 0,05% 380,82

10.3.8 SINAPI  95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN 51,33 66,18 0,05% 397,08

10.4 INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO SUBTOTAL: 0,29% 2.172,85

10.4.1 SINAPI  73775/002 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA     COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO 2,00 UN 165,70 213,65 0,06% 427,30

10.4.2 SINAPI  72553 EXTINTOR DE PQS 4KG, INCLUINDO SUPORTE DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 155,13 200,02 0,03% 200,02

10.4.3 SINAPI  72554 EXTINTOR DE CO2 6KG, INCLUINDO SUPORTE DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 526,67 679,08 0,09% 679,08

10.4.4 PRÓPRIO * EXTINTOR INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 12KG, INCLUINDO SUPORTE DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 257,86 332,48 0,04% 332,48

10.4.5 SINAPI  97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 5,00 UN 28,14 36,28 0,02% 181,40

10.4.6 PRÓPRIO * MARCAÇÃO NO PISO EM LOCAIS ONDE SERÃO INSTALADOS OS EXTINTORES PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE 100 X 100 CM 3,00 UN 34,07 43,92 0,02% 131,76

10.4.7 PRÓPRIO *
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTORES, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 20CM, EM PVC,  2 MM, ANTI-CHAMAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
5,00 UN 18,07 23,29 0,02% 116,45

10.4.8 PRÓPRIO *

PLACA EM PVC RÍGIDO , ESPESSURA 2MM, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO FOTOLUMINESCENTE, PARA INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA 

SAÍDA DE EMERGÊNCIA, MEDINDO 252 X 126MM, COM MATERIAL IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES A MATERIAIS E PROCESSO DE LIMPEZA, 

CONFORME MODELO EM PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2,00 UN 23,97 30,90 0,01% 61,80

10.4.9 PRÓPRIO *
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *19 X 9,5* CM, EM PVC *2* MM 

ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
2,00 UN 16,51 21,28 0,01% 42,56

10.5 DRENAGEM SUBTOTAL: 0,10% 764,11

10.5.1 SINAPI  100434 
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, 

EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
4,20 M 49,60 63,95 0,04% 268,59

10.5.2 PRÓPRIO *
CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 20 X 30CM, COM TAMPA TIPO GRELHA EM PVC 20X50CM, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO MANUAL
1,25 M 307,45 396,42 0,07% 495,52

11 IMPERMEABILIZAÇÃO (LAJE NOVA E CORREDOR EXISTENTE) SUBTOTAL: 2,00% 15.079,25

11.1 PRÓPRIO *
REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.
82,27 M² 32,07 41,35 0,45% 3.401,86

11.2 SINAPI  98546 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018
82,27 M² 80,43 103,70 1,13% 8.531,39

11.3 PRÓPRIO *
PROTEÇÃO MECÂNICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM PISO SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 2,5 CM
82,27 M² 29,66 38,24 0,42% 3.146,00

12 REVESTIMENTOS SUBTOTAL: 6,37% 48.010,85

12.1 PAREDE SUBTOTAL: 6,17% 46.512,63

12.1.1 SINAPI  87879 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
745,03 M² 2,82 3,63 0,36% 2.704,45

12.1.2 SINAPI  87535 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

181,58 M² 19,59 25,25 0,61% 4.584,89

12.1.3 SINAPI  87529 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
563,45 M² 22,74 29,32 2,19% 16.520,35

12.1.4 PRÓPRIO *

REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL PARA PISO OU PAREDE, DIMENSÕES DE 62,5 X 62,5 CM, ACABAMENTO LATERAL 

RETIFICADO, NA COR BRANCA, APLICADO COM REJUNTE ACRÍLICO NA COR BEGE, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL 

DESCRITIVO

181,58 M² 96,97 125,03 3,01% 22.702,94

12.2 TETOS SUBTOTAL: 0,20% 1.498,22

12.2.1 SINAPI  87882 
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
34,45 M² 4,22 5,44 0,02% 187,40

12.2.2 SINAPI  90406 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
34,45 M² 29,51 38,05 0,17% 1.310,82

13 VIDROS SUBTOTAL: 0,13% 1.009,26

13.1 SINAPI  72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM (VISOR) 5,20 M² 150,53 194,09 0,13% 1.009,26

14 PINTURA SUBTOTAL: 4,35% 32.765,79

14.1 PAREDES SUBTOTAL: 3,10% 23.365,40
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14.1.1 SINAPI  88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 576,43 M² 1,70 2,19 0,17% 1.262,38

14.1.2 SINAPI  88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 579,84 M² 9,65 12,44 0,96% 7.213,20

14.1.3 PRÓPRIO * APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA ACETINADO, ANTIMOFO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 381,12 M² 12,30 15,85 0,80% 6.040,75

14.1.4 PRÓPRIO * APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 195,32 M² 20,29 26,16 0,68% 5.109,57

14.1.5 PRÓPRIO *
REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA, TINTA ACRÍLICA ALTO DESEMPENHO EXTERNA, FOSCO, DUAS 

DEMÃOS, COR CONFORME EXISTENTE, INCLUINDO LAVAGEM ANTES DA REPINTURA (FACHADA DO PAVIMENTO)
137,49 M² 17,87 23,04 0,42% 3.167,76

14.1.6 SINAPI  74245/001 PINTURA ACRILICA DE PISO, DUAS DEMAOS, COR CONCRETO, CONFORME PROJETO (ABRIGO DOS GASES E BOMBA) 37,59 M² 11,80 15,21 0,08% 571,74

14.2 TETOS SUBTOTAL: 1,25% 9.400,39

14.2.1 SINAPI  88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 304,20 M² 1,99 2,56 0,10% 778,75

14.2.2 SINAPI  88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 93,06 M² 17,91 23,09 0,29% 2.148,75

14.2.3 PRÓPRIO * APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA ACETINADO, ANTIMOFO, EM TETO, DUAS DEMÃOS. 237,44 M² 13,59 17,52 0,55% 4.159,94

14.2.4 PRÓPRIO * APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXI, EM TETO, DUAS DEMÃOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. 83,14 M² 21,58 27,82 0,31% 2.312,95

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES SUBTOTAL: 13,08% 98.561,78

15.1 PRÓPRIO * MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA 1,00 UN 3.613,76 4.659,58 0,62% 4.659,58

15.2 PRÓPRIO * LIMPEZA FINAL DA OBRA 385,28 M² 2,12 2,73 0,14% 1.051,81

15.3 PRÓPRIO *
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA OCRE, ESP. 2,0CM, LARGURA CONFORME PROJETO, DUAS FACES POLIDAS, INCLUSIVE SUPORTE 

METÁLICO E PARAFUSOS.
5,78 M² 724,52 934,19 0,72% 5.399,61

15.4 PRÓPRIO *

BANCADA EM SUPERFÍCIE SÓLIDA MINERAL ACRÍLICA HOMOGENIA (METILMETACÍLICO), SEM POROS, RESISTENTE A MAIORIA DOS 

PRODUTOS QUÍMICOS, BASE E ÁCIDO FORTE, POR UM TEMPO DE 20 A 25 MINUTOS, SEM MANCHAR, COM ELEVADA RESISTÊNCIA 

TÉRMICA, LARGURA DE 65 CM, RESPALDO, H=10CM, BORDA RETA, H=4CM, COM CUBAS DO MESMO MATERIAL, CONFORME PROJETO E 

MEMORIAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(LABORATÓRIO, LAVAGEM, ESTERILIZAÇÃO E BIOLOGIA MOLECULAR)

28,16 M² 1.683,55 2.170,76 8,11% 61.128,60

15.5 PRÓPRIO *

BANCADA EM AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA DE 1 MM, DE DIMENSÕES CONFORME PROJETO, ACABAMENTO POLIDO FOSCO, 

RESPALDO (H=10 CM) E BORDA RETA (H=4 CM), INCLUINDO CUBA EM AÇO INOX AISI 304, APOIO COM PERFIS TUBULARES 1.1/2" EM AÇO 

INOX AISI 304, CONTRAVENTAMENTO EM TUBO DE 1" EM AÇO INOX AISI 304 E ABERTURA PARA TORNEIRA DE MESA, CONFOME PROJETO 

E MEMORIAL DESCRITIVO (SALA DE SEMEADURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UN 2.829,67 3.648,57 0,48% 3.648,57

15.6 PRÓPRIO *

BANCADA DE GRANITO CINZA OCRE POLIDO, DE 2,6 X 0,55 M, PARA CONSULTÓRIO, COM RESPALDO DE 20CM E BORDA RETA DE 7CM, 

ABERTURA PARA CUBA, APOIO E BASE EM ALVENARIA (H=10CM REVESTIDA DE CERÂMICA), CONFORME PROJETO E MEMORIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1,00 UN 1.446,59 1.865,23 0,25% 1.865,23

15.7 PRÓPRIO *
BANCADA DE GRANITO CINZA OCRE POLIDO, DE 3,1 X 0,70 M, PARA LEITURA DE AMOSTRAS, COM RESPALDO DE 10CM, APOIO EM 

ALVENARIA REVESTIDA DE CERÂMICA, CONFORME PROJETO E MEMORIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00 UN 1.301,12 1.677,66 0,22% 1.677,66

15.8 PRÓPRIO *
BANCADA DE GRANITO CINZA OCRE POLIDO, DE 2,1 X 0,70 M, PARA ENSAIO, COM RESPALDO DE 10CM, APOIO EM ALVENARIA REVESTIDA 

DE CERÂMICA, CONFORME PROJETO E MEMORIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00 UN 950,79 1.225,94 0,16% 1.225,94

15.9 PRÓPRIO *
BANCADA DE GRANITO CINZA OCRE POLIDO, EM U, PARA PREPARO DE AMOSTRAS, COM RESPALDO DE 10CM, ABERTURA PARA CUBA, 

APOIO E BASE EM ALVENARIA (H=10CM REVESTIDA DE CERÂMICA), CONFORME PROJETO E MEMORIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00 UN 5.293,91 6.825,96 0,91% 6.825,96

15.10 PRÓPRIO *

BANCADA CENTRAL COM TAMPO EM SUPERFÍCIE SÓLIDA MINERAL ACRÍLICA HOMOGENIA (METILMETACÍLICO), SEM POROS, RESISTENTE 

A MAIORIA DOS PRODUTOS QUÍMICOS, BASE E ÁCIDO FORTE, POR UM TEMPO DE 20 A 25 MINUTOS, SEM MANCHAR, COM ELEVADA 

RESISTÊNCIA TÉRMICA, LARGURA DE 1,16M, RESPALDO, H=10CM, BORDA RETA, H=4CM, COM CASTELO DUPLO EM COMPENSADO NAVAL 

REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO, COM PONTOS ELÉTRICOS, SOBRE APOIO EM ALVENARIA REVESTIDA COM PINTURA 

EPOXI BRILHANTE, CONFORME PROJETO E MEMORIAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1,00 UN 8.311,07 10.716,29 1,42% 10.716,29

15.11 PRÓPRIO *

FORNECIMENTO DO “AS BUILT” DA INSTALAÇÃO, ATRAVÉS DE 02 CÓPIAS IMPRESSAS E 01 CÓPIA DIGITALIZADA EM CD. O “AS BUILT” 

DEVERÁ CONTER TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO REALIZADA DURANTE A EXECUÇÃO, DEVENDO SER UTILIZADO COMO REFERÊNCIA O 

PROJETO ORIGINAL.

312,53 M² 0,90 1,16 0,05% 362,53

16 GERENCIAMENTO DE OBRAS SUBTOTAL: 8,29% 62.524,44

16.1 PRÓPRIO * ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1,00 UN 48.257,18 62.222,80 8,25% 62.222,80

16.2 PRÓPRIO * REGULARIZAÇÃO DE OBRA - OBRA ACIMA DE R$15.000,00 1,00 UN 233,94 301,64 0,04% 301,64

17 FORRO SUBTOTAL: 2,22% 16.753,74

17.1 SINAPI  96114 
FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP.=12,5MM, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P
266,44 M² 48,77 62,88 2,22% 16.753,74

18 CLIMATIZAÇÃO/EXAUSTÃO SUBTOTAL: 3,41% 25.717,52

18.1 TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA SUBTOTAL: 1,54% 11.607,03

18.1.1 SINAPI  97327 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 

CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
100,00 M 19,42 25,04 0,33% 2.504,00

18.1.2 SINAPI  97328 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 

CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
70,00 M 33,27 42,89 0,40% 3.002,30

18.1.3 SINAPI  97329 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 

CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
5,00 M 42,00 54,15 0,04% 270,75
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18.1.4 PRÓPRIO *
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", E= 1,0MM, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
48,00 M 43,56 56,16 0,36% 2.695,68

18.1.5 PRÓPRIO *
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", E= 1,0MM, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
26,00 M 93,50 120,55 0,42% 3.134,30

18.2 DRENAGEM SUBTOTAL: 0,43% 3.255,24

18.2.1 SINAPI  89867 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014
17,00 UN 3,62 4,66 0,01% 79,22

18.2.2 SINAPI  89866 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014
14,00 UN 3,11 4,01 0,01% 56,14

18.2.3 SINAPI  89498 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00 UN 7,76 10,00 0,00% 20,00

18.2.4 PRÓPRIO * JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 3,00 UN 5,86 7,55 0,00% 22,65

18.2.5 PRÓPRIO * BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40 X 25MM 5,00 UN 10,47 13,50 0,01% 67,50

18.2.6 PRÓPRIO *
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO, ISOLADO COM 

TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA E=10MM, CONFORME PROJETO.
95,25 M 9,83 12,67 0,16% 1.206,81

18.2.7 PRÓPRIO *
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO,  ISOLADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
26,21 M 17,21 22,19 0,08% 581,59

18.2.8 PRÓPRIO *
CAIXA DE DRENAGEM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 30,0 CM COM TAMPA, INCLUSIVE FUNDO COM BRITA, CONFORME PROJETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
6,00 UN 129,86 167,44 0,13% 1.004,64

18.2.9 PRÓPRIO *
CAIXA DE DRENAGEM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40,0 CM COM TAMPA, INCLUSIVE FUNDO COM BRITA, CONFORME PROJETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1,00 UN 168,06 216,69 0,03% 216,69

18.3 EXAUSTÃO SUBTOTAL: 0,41% 3.110,75

18.3.1 PRÓPRIO *
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ABS, 320M³/H, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, DIÂMETRO 142 MM - D15R - POTÊNCIA 

33W, VELOCIDADE 2000RPM, CONFORME PROJETO.
3,00 UN 254,51 328,16 0,13% 984,48

18.3.2 PRÓPRIO * EXAUSTOR VAZÃO 80M³/H, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO. 5,00 UN 226,28 291,76 0,19% 1.458,80

18.3.3 PRÓPRIO * EXAUSTOR VAZÃO PARA 150M³/H E 50DB - MODELO: VENTOKIT OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO. 1,00 UN 253,83 327,28 0,04% 327,28

18.3.4 PRÓPRIO *

EXAUSTOR MOTOR COM ROLAMENTOS BLINDADOS, Ø SAÍDA AR MM : 142, AMBIENTES M2: 18, AMBIENTE M3: 55, VAZÃO M3/H: 482, 

PRESSÃO (PA): 100, VELOCIDADE RPM: 2900, RUÍDO DB(A): <51 (1M DE DISTANCIA), POTÊNCIA W: 40/30, FREQUÊNCIA HZ: 60, TENSÃO V: 

BIVOLT 127V/220V, 2 GRADES, TELA ANTIINSETOS,MODELO R15RH OU SIMILAR, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1,00 UN 263,84 340,19 0,05% 340,19

18.4 EXAUSTÃO BIOLOGIA MOLECULAR SUBTOTAL: 1,03% 7.744,50

18.4.1 PRÓPRIO *

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR/EXAUSTOR  INLINE, INSTALADO ENTRE FORRO E LAJE, DIÂMETRO PARA DUTO DE 

100MM,COM VAZÃO DE 200M³/H, INCLUINDO DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO COM ART, PARA A SALA DE BIOLOGIA 

MOLECULAR, SEGUINDO AS NORMAS VIGENTES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TECNICA DO PROJETO BÁSICO.

2,00 UN 575,85 742,50 0,20% 1.485,00

18.4.2 PRÓPRIO *
CAIXA DE FILTRAGEM EM ABS, COM FILTRO G4+M5, DIAMETRO PARA DUTO DE 100MM, ALTURA 198MM E LARGURA 195MM, 

CONFORME ESPECIFICAÇÃO TECNICA E PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2,00 UN 508,84 656,09 0,17% 1.312,18

18.4.3 PRÓPRIO * DUTO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO PARA EXAUSTÃO, DIÂMETRO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 M 25,55 32,94 0,03% 263,52

18.4.4 SINAPI  89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO. 8,00 M 15,46 19,93 0,02% 159,44

18.4.5 PRÓPRIO * REGULADOR DE VAZÃO DIAMETRO 100MM, TIPO RVA- 100, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,00 UN 54,49 70,25 0,04% 281,00

18.4.6 PRÓPRIO * VENEZIANA EXTERNA DE CAPTAÇÃO TIPO RHN 15X15 CM, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00 UN 57,28 73,85 0,02% 147,70

18.4.7 PRÓPRIO *
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANOMETRO ANALOGICO DIFERENCIAL DE PRESSAO -30 A +30 PA, INCLUINDO AJUSTES E 

BALANCEAMENTEO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO.
2,00 UN 1.550,00 1.998,57 0,53% 3.997,14

18.4.8 PRÓPRIO * DIMMER REGULADOR DE VAZÃO PARA EXAUSTOR, BIVOLT, COM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00 UN 76,41 98,52 0,01% 98,52

19 PISO SUBTOTAL: 10,91% 82.262,78

19.1 SINAPI  87640 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014
305,44 M² 36,39 46,92 1,90% 14.331,24

19.2 PRÓPRIO *
REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.
305,44 M² 31,39 40,47 1,64% 12.361,15

19.3 PRÓPRIO *

PISO EM PORCELANATO TÉCNICO COM ACABAMENTO LATERAL RETIFICADO, DIMENSÃO DE 62,5X62,5CM E ESPESSURA DE 9,5MM, NA 

COR CINZA (REF. GRANITI PANNA - ELIZABETH), APLICADO COM REJUNTE EPÓXI DE 2MM DE ESPESSURA NA COR BEGE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

213,67 M² 113,25 146,02 4,14% 31.200,09

19.4 PRÓPRIO *

RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL RETIFICADO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 62,5X62,5 CM APLICADAS 

COM ARGAMASSA ACII E REJUNTE ACRÍLICO NA COR BEGE, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

14,77 M 18,29 23,58 0,05% 348,27

19.5 PRÓPRIO *
REVESTIMENTO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA HOMOGÊNEA, ESPESSURA DE 2MM, INLCUINDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

PENEIRADA 1:2, E NATA DE COLA PVA, CONFORME PROJETO E MEMORIAL.
83,14 M² 189,90 244,85 2,70% 20.356,82

19.6 PRÓPRIO * RODAPE HOSPITALAR FLEXÍVEL EM PVC PARA PISO VINILICO, NÍVEL/SOBREPOR, COM ARREMATE, CONFORME PROJETO E MEMORIAL. 100,31 M 24,11 31,08 0,41% 3.117,63
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19.7 SINAPI  98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 1,90 M 91,71 118,25 0,03% 224,67

19.8 PRÓPRIO *
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5 CM COM JUNTAS PVC DE DILATAÇÃO E 

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
5,04 M² 49,69 64,07 0,04% 322,91

20 INSTALAÇÕES ESPECIAIS - GASES ESPECIAIS E GLP SUBTOTAL: 4,91% 37.036,38

20.1 GASES ESPECIAIS SUBTOTAL: 4,19% 31.589,04

20.1.1 PRÓPRIO *

COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO 200 LITROS, 15 PCM (POT 3CV, 220V MONO), ACIONAMENTO DE MOTOR DIRETO, 

PRESSÃO MÁX. DE OPERAÇÃO 120 LBF/POL², ROTAÇÃO 1700 RPM, INCLUINDO VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESSÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO.

1,00 UN 4.517,27 5.824,56 0,77% 5.824,56

20.1.2 PRÓPRIO * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PURGADOR ELETRÔNICO PARA COMPRESSOR, 1/2", CONFORME PROJETO. 1,00 UN 201,72 260,09 0,03% 260,09

20.1.3 PRÓPRIO * FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE UNIÃO SOLDAVEL DE BRONZE 22MM X3/4" NPT. 4,00 UN 22,58 29,11 0,02% 116,44

20.1.4 PRÓPRIO * FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE REDUÇÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT, COBRE/BRONZE, CONFORME PROJETO. 6,00 UN 22,32 28,77 0,02% 172,62

20.1.5 PRÓPRIO *
FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO, ROSCA NPT 1/2" ENTRADA E SAÍDA, COM MANÔMETRO, PRESSÃO MÁXIMA 145 LBF/POL², PARA 

COMPRESSÕR DE 15 PCM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO.
1,00 UN 315,63 406,97 0,05% 406,97

20.1.6 PRÓPRIO * FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DUPLO 1/2" NPT , COBRE/BRONZE, CONFORME PROJETO. 4,00 UN 13,92 17,94 0,01% 71,76

20.1.7 PRÓPRIO * VÁLVULA DE ESFERA, BRONZE, ROSCA NPT, CLASSE PRESSÃO 200PSI, DN 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO. 2,00 UN 63,10 81,36 0,02% 162,72

20.1.8 PRÓPRIO * FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DUPLO 3/4" NPT , COBRE/BRONZE, CONFORME PROJETO. 1,00 UN 22,02 28,39 0,00% 28,39

20.1.9 PRÓPRIO *
SECADOR DE AR POR ADSORÇÃO, ROSCA NPT 1/2", CAPACIDADE MÍNIMA 15PCM, COM SUPOTE DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO.
1,00 UN 5.628,49 7.257,37 0,96% 7.257,37

20.1.10 PRÓPRIO *
FILTRO COALESCENTE DE FILTRAGEM 0,01 MICRÔMETROS, ROSCA NPT 1/2", DRENO AUTOMÁTICO, PARA COMPRESSOR DE 15 PCM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO.
1,00 UN 517,19 666,86 0,09% 666,86

20.1.11 PRÓPRIO *
FILTRO BACTERIOLÓGICO PARA AR COMPRIMIDO, USO MEDICINAL, PARA CAPACIDADE MÍNIMA 15 PCM, ROSCA NPT 1/2", 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO.
1,00 UN 863,49 1.113,38 0,15% 1.113,38

20.1.12 PRÓPRIO * VÁLVULA DE ESFERA, BRONZE, ROSCA NPT, CLASSE PRESSÃO 200PSI, DN 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO. 2,00 UN 48,10 62,02 0,02% 124,04

20.1.13 PRÓPRIO *

PAINEL SIMPLES FORMADO POR BLOCO MANIFOLD COM PARA 01 CILINDRO DE GAS ESPECIAL, COM UMA VÁLVULA REGULADORA DE 

PRESSÃO DE DUPLO ESTÁGIO E MANGUEIRA EM AÇO INOX (CHICOTE). TODO O CONJUNTO DE AÇO INOXIDÁVEL (PAINEL E VÁLVULAS). 

CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,00 UN 1.244,80 1.605,04 0,43% 3.210,08

20.1.14 SINAPI  97341 
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
30,00 M 37,53 48,39 0,19% 1.451,70

20.1.15 SINAPI  92311 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 16,00 UN 8,23 10,61 0,02% 169,76

20.1.16 SINAPI  92312 
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
9,00 UN 13,87 17,88 0,02% 160,92

20.1.17 SINAPI  93085 
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016
1,00 UN 8,41 10,84 0,00% 10,84

20.1.18 PRÓPRIO * TE DE REDUÇÃO DIREITA, COBRE, SOLDÁVEL, 22 X 22 X 15MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME PROJETO. 1,00 UN 19,39 25,00 0,00% 25,00

20.1.19 PRÓPRIO * TE DE REDUÇÃO ROSCA CENTRAL, COBRE, SOLDÁVEL, 22 X 1/2" X 22 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME PROJETO. 2,00 UN 23,95 30,88 0,01% 61,76

20.1.20 PRÓPRIO * TE COM  ROSCA CENTRAL, COBRE, SOLDÁVEL, 15 X 1/2" X 15 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME PROJETO. 1,00 UN 20,20 26,04 0,00% 26,04

20.1.21 PRÓPRIO * FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE UNIÃO SOLDAVEL DE BRONZE 15MM X 1/2" 3,00 UN 18,04 23,26 0,01% 69,78

20.1.22 PRÓPRIO * SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA DOIS CILINDROS, CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN 151,90 195,85 0,03% 195,85

20.1.23 PRÓPRIO * CONECTOR RF FEMEA DE COBRE, SOLDA E ROSCA, 15MM X 1/2" , NPT, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00 UN 18,78 24,21 0,01% 48,42

20.1.24 PRÓPRIO * CONECTOR RM MACHO DE COBRE, SOLDA E ROSCA, 15MM X 1/2" , NPT, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00 UN 14,47 18,65 0,00% 37,30

20.1.25 PRÓPRIO * CONECTOR RF FEMEA DE COBRE, SOLDA E ROSCA, 22MM X 3/4" , NPT, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00 UN 17,07 22,01 0,01% 44,02

20.1.26 PRÓPRIO * REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, PARA POSTO DE CONSUMO (CO2/NITROGÊNIO ) 2,00 UN 235,79 304,02 0,08% 608,04

20.1.27 PRÓPRIO * REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, PARA POSTO DE CONSUMO (AR COMPRIMIDO ) 4,00 UN 170,57 219,93 0,12% 879,72

20.1.28 SINAPI  97341 
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
28,00 M 37,53 48,39 0,18% 1.354,92

20.1.29 PRÓPRIO *
TESTE HIDROSTÁTICO (ESTANQUEIDADE) NAS DUAS LINHAS DE GASES ESPECIAIS, CONFORME REFERÊNCIAS DO PROJETO, COM EMISSÃO 

DE CERTIFICADO DE TESTE E ART.
2,00 UN 1.300,00 1.676,22 0,44% 3.352,44

20.1.30 REDE DE AR VÁCUO CLÍNICO SUBTOTAL: 0,49% 3.677,25

20.1.30.1 PRÓPRIO *

FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO, BOMBA DE VÁCUO - SUCÇÃO DE ALTA POTÊNCIA PARA USO ODONTOLOGICO, MOTOR 1/2 CV COM EIXO 

CENTRAL EM INOX, PROTETOR TÉRMICO DO MOTOR E DO COMANDO ELETRÔNICO, TURBINA COMPLETA EM LIGA DE BRONZE, FILTRO 

COLETOR DE DETRITOS COM ABERTURA SUPERIOR E VÁLVULA SOLENOIDE QUE CORTA E LIBERA INSTANTANEAMENTO A PASSAGEM DE 

ÁGUA, VÁCUO MÁX. 450MMHG/17,62 INHG, BIVOLT, CAPACIDADE PARA ATÉ 02 CONSULTÓRIOS, CONFORME PROJETO

1,00 UN 2.743,40 3.537,33 0,47% 3.537,33

20.1.30.2 SINAPI  89427 
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
2,00 UN 6,89 8,88 0,00% 17,76

Orçamento Sintético Página 14 de 15



20.1.30.3 SINAPI  89409 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014
4,00 UN 4,19 5,40 0,00% 21,60

20.1.30.4 SINAPI  89408 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014
2,00 UN 3,68 4,74 0,00% 9,48

20.1.30.5 SINAPI  89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 12,00 M 5,89 7,59 0,01% 91,08

20.2 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP SUBTOTAL: 0,72% 5.447,34

20.2.1 PRÓPRIO *
TUBO DE AÇO CARBONO  GALVANIZADO SEM COSTURA, SCH 80, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS, INCLUSIVE SUPORTE CONFORME CONSTA EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
3,50 M 43,44 56,01 0,03% 196,03

20.2.2 SINAPI  92689 
TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO SEM COSTURA, SCH 40, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
16,66 M 27,15 35,00 0,08% 583,10

20.2.3 PRÓPRIO * FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO 90° FERRO MALEÁVEL CLASSE 300, 1/2" 3,00 UN 21,04 27,12 0,01% 81,36

20.2.4 PRÓPRIO * TÊ 1/2" DE FERRO MALEÁVEL CLASSE 300, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00 UN 33,73 43,49 0,01% 86,98

20.2.5 PRÓPRIO * UNIÃO ASS. CÔNICO DE BRONZE/FERRO CLASSE 300, 1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00 UN 58,33 75,21 0,01% 75,21

20.2.6 PRÓPRIO * TAMPÃO 1/2" DE FERRO MALEÁVEL CLASSE 300, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00 UN 18,00 23,20 0,01% 46,40

20.2.7 SINAPI  92699 
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA NPT, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME PROJETO.
9,00 UN 11,59 14,94 0,02% 134,46

20.2.8 SINAPI  92704 
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA NPT, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME PROJETO.
9,00 UN 15,62 20,14 0,02% 181,26

20.2.9 PRÓPRIO *
UNIÃO ASSENTO CÔNICO GALVANIZADO/BRONZE  1/2", CONEXÃO ROSQUEADA NPT, PARA RAMAIS DE GAS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
1,00 UN 33,10 42,67 0,01% 42,67

20.2.10 PRÓPRIO *

ABRIGO METÁLICO 50X40X25CM, PARA REGULADOR DE GAS, CORPO EM CHAPA METÁLICA, ZINCADA A QUENTE, GALVANIZADA, TRATADA 

PELO PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, A BASE DE EPÓXI,COM ABERTURAS CONFORME PROJETO , 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1,00 UN 380,22 490,25 0,07% 490,25

20.2.11 PRÓPRIO * FILTRO Y 1/2" NPT (F-M) 70KG/H, 75 MICRA, FORNECIMENTO E SINTALAÇÃO. 1,00 UN 139,79 180,24 0,02% 180,24

20.2.12 PRÓPRIO * PIG TAIL 7/8" X 1/2" NPT P-45 (1M) INCLUINDO VÁLVULA DE RETENÇÃO 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00 UN 27,79 35,83 0,01% 71,66

20.2.13 PRÓPRIO *
REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP C/ SEGURANÇA OPSO 60 KG/H, 1/2" NPT, PE: 2-18 BAR, PS: 150KPA C/ MANÔMETRO, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.
1,00 UN 634,84 818,56 0,11% 818,56

20.2.14 PRÓPRIO *
REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO GLP C/ SEGURANÇA OPSO 10 KG/H - 1/2" X 1/2" NPT (F-F) PE: 150KPA, PS: 2,8KPA, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
1,00 UN 211,85 273,15 0,04% 273,15

20.2.15 PRÓPRIO * VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA NBR 14788 P/GÁS 1/2" - CORPO WCB, ESFERA AISI304, CI: 300, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 3,00 UN 76,02 98,02 0,04% 294,06

20.2.16 PRÓPRIO *
VALVULA DE ESFERA MACHO BICO DE MANGUEIRA, MANOPLA BORBOLETA ROSCA NPT, 1/2" P/GÁS 1/2" NPT, CL 300 , FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO.
10,00 UN 34,58 44,58 0,06% 445,80

20.2.17 PRÓPRIO * ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO SIMPLES, CONFORME PROJETO. 5,50 M 22,11 28,50 0,02% 156,75

20.2.18 PRÓPRIO *
TESTE PNEUMÁTICO (ESTANQUEIDADE) NAS LINHAS DE GÁS GLP, CONFORME REFERÊNCIAS DO PROJETOS, COM EMISSÃO DE 

CERTIFICADO DE TESTE E ART.
1,00 UN 1.000,00 1.289,40 0,17% 1.289,40

TOTAL SIMPLES: 584.660,66

TOTAL BDI: 169.127,51

VALOR TOTAL: 100,00% 753.788,17

 * Composições realizadas pela Coordenadoria de Orçamentos da Infraestrutura da UFRN, baseadas nos insumos provenientes do SINAPI, outras fontes subsidiárias e/ou pesquisas de mercado.

Orçamento Sintético Página 15 de 15


