



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl9PyJ3kKgZn4mmw5-aa4HFHAFDEQT-qf8tUVWegLJa1pA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96226498404-ANDREA ROSALINA COSTA | 00907563473-SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 9.494,30 | 9.494,30 |
| 28/10/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 350,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material para uso em obra. | | 350,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.844,30 | 9.844,30 |
| 31/10/2022 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Vr ref apropriação de Salários/Ordenados do mês 10/2022. | 1.500,00 | |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Vr ref apropriação de Salários/Ordenados do mês 10/2022. | | 1.500,00 |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Vr ref apropriação INSS s/Folha do mês 10/2022. | 119,32 | |
| 31/10/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | Vr ref apropriação INSS s/Folha do mês 10/2022. | | 119,32 |
| 31/10/2022 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE | Vr ref apropriação de Pró-Labore do mês 10/2022. | 1.212,00 | |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Vr ref apropriação de Pró-Labore do mês 10/2022. | | 1.212,00 |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Vr ref apropriação de INSS s/Pró-Labore do mês 10/2022. | 133,32 | |
| 31/10/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | Vr ref apropriação de INSS s/Pró-Labore do mês 10/2022. | | 133,32 |
| 31/10/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | Vr ref compensação de INSS no mês 10/2022. | 252,64 | |
| 31/10/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR | Vr ref compensação de INSS no mês 10/2022. | | 252,64 |
| 31/10/2022 | 3.3.2.01.00007 | FGTS | Vr ref apropriação FGTS mês 10/2022. | 120,00 | |
| 31/10/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER | Vr ref apropriação FGTS mês 10/2022. | | 120,00 |
| 31/10/2022 | 3.3.3.01.00011 | TARIFAS BANCÁRIAS | Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato. | 124,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato. | | 124,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Recebido cfe extrato bancário. | 21.716,77 | |
| 31/10/2022 | 1.1.2.01.00008 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇAO LTDA | Recebido cfe extrato bancário. | | 21.716,77 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.03.00002 | CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | 21.592,77 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | | 21.592,77 |
| 31/10/2022 | 2.1.2.01.00017 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (2) | Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #. | 375,03 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #. | | 375,03 |
| 31/10/2022 | 2.1.2.01.00016 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (1) | Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #. | 468,56 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #. | | 468,56 |
| 31/10/2022 | 3.3.2.04.00029 | TRANSPORTES | Pagto de passagens/transporte. | 244,80 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de passagens/transporte. | | 244,80 |
| 31/10/2022 | 3.3.2.04.00022 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | Pagto de combustíveis. | 184,90 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de combustíveis. | | 184,90 |
| 31/10/2022 | 3.3.2.04.00022 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | Pagto de combustíveis. | 134,80 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de combustíveis. | | 134,80 |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Vr ref liquidação de pró-labore. | 1.078,68 | |
| 31/10/2022 | 1.1.3.06.00004 | ADIANTAMENTO A SÓCIOS | Vr ref liquidação de pró-labore. | | 1.078,68 |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagto de salário do mês. | 1.380,68 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | Pagto de salário do mês. | | 1.380,68 |
| 31/10/2022 | 3.3.2.04.00021 | DEPRECIÇÕES | Vr ref depreciação do período. | 1.501,09 | |
| 31/10/2022 | 1.2.4.07.00002 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | Vr ref depreciação do período. | | 238,43 |
| 31/10/2022 | 1.2.4.07.00003 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | Vr ref depreciação do período. | | 718,73 |
| 31/10/2022 | 1.2.4.07.00006 | (-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | Vr ref depreciação do período. | | 543,93 |
| 31/10/2022 | 3.3.3.01.00004 | DESCONTO CONCEDIDOS | Vr ref desconto s/NFSe | 788,52 | |
| 31/10/2022 | 1.1.2.01.00008 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇAO LTDA | Vr ref desconto s/NFSe | | 788,52 |
| 31/10/2022 | 3.3.3.01.00004 | DESCONTO CONCEDIDOS | Vr ref desconto s/NFSe | 1.389,26 | |
| 31/10/2022 | 1.1.2.01.00008 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇAO LTDA | Vr ref desconto s/NFSe | | 1.389,26 |
| 31/10/2022 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL | Vr ref DASN s/ NFSe. | 1.978,43 | |
| 31/10/2022 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Vr ref DASN s/ NFSe. | | 1.978,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 56.295,57 | 56.295,57 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 535.836,41 | 535.836,41 |
| 01/11/2022 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/CONS INTERNO | Pagto de alimentação/consumo interno. | 34,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 34,00 | |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 34,00 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de alimentação/consumo interno. | | 34,00 |
| 01/11/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 900,00 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material para uso em obra. | | 900,00 |
| 01/11/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 200,00 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material para uso em obra. | | 200,00 |
| 01/11/2022 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS | Pagto de instalação de ar condicionado. | 340,00 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de instalação de ar condicionado. | | 340,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.474,00 | 1.474,00 |
| 03/11/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 1.195,38 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de material para uso em obra. | | 1.195,38 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | 1.195,38 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.03.00002 | CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | | 1.195,38 |
| 03/11/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material de uso em obra. | 2.040,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material de uso em obra. | | 2.040,00 |
| 03/11/2022 | 3.3.2.04.00022 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | Pagto de combustíveis. | 140,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de combustíveis. | | 140,00 |
| 03/11/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 70,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material para uso em obra. | | 70,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.640,76 | 4.640,76 |
| 04/11/2022 | 3.3.2.04.00013 | LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV | Pagto de TV p/assinatura. | 272,89 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de TV p/assinatura. | | 272,89 |
| 04/11/2022 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE | Pagto de conta de telefone. | 114,26 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de conta de telefone. | | 114,26 |
| 04/11/2022 | 1.1.3.06.00004 | ADIANTAMENTO A SÓCIOS | Vr ref adiantamento/estorno de adiantamento a sócios. | 4.000,00 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref adiantamento/estorno de adiantamento a sócios. | | 4.000,00 |
| 04/11/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 92,36 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de material para uso em obra. | | 92,36 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | 4.479,51 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.03.00002 | CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | | 4.479,51 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.959,02 | 8.959,02 |
| 07/11/2022 | 3.3.3.01.00011 | TARIFAS BANCÁRIAS | Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato. | 9,60 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato. | | 9,60 |
| 07/11/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER | Pagto ref FGTS de #. | 120,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto ref FGTS de #. | | 120,00 |
| 07/11/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material de construção. | 174,20 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de material de construção. | | 174,20 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | 303,80 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.03.00002 | CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | | 303,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 607,60 | 607,60 |
| 08/11/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 5.784,17 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de material para uso em obra. | | 5.784,17 |
| 08/11/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 1.139,26 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de material para uso em obra. | | 1.139,26 |
| 08/11/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 1.344,69 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de material para uso em obra. | | 1.344,69 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | 8.268,12 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.03.00002 | CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | | 8.268,12 |
| 08/11/2022 | 3.3.2.04.00031 | PROGRAMA DE AUTOMAÇÃO/CONTABILIDADE | Pagto de programa contábil. | 434,54 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de programa contábil. | | 434,54 |
| 08/11/2022 | 3.3.2.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | Pagto de contabilidade. | 1.500,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.470,78 | 16.970,78 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | TRANSPORTE Pagto de contabilidade. | 18.470,78 | 16.970,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.470,78 | 1.500,00 |
| 09/11/2022 | 3.3.2.04.00024 | DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO. | Pagto de fatura de cartão de credito. | 133,33 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de fatura de cartão de credito. | | 133,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 133,33 | 133,33 |
| 10/11/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 4.520,38 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de material para uso em obra. | | 4.520,38 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | 4.520,38 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.03.00002 | CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | | 4.520,38 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Recebido cfe extrato bancário. | 15.933,92 | |
| 10/11/2022 | 1.1.2.01.00003 | IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS | Recebido cfe extrato bancário. | | 15.933,92 |
| 10/11/2022 | 3.3.3.01.00004 | DESCONTO CONCEDIDOS | Vr ref desconto s/NFSe. | 1.318,14 | |
| 10/11/2022 | 1.1.2.01.00003 | IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS | Vr ref desconto s/NFSe. | | 1.318,14 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.292,82 | 26.292,82 |
| 11/11/2022 | 3.3.2.04.00030 | LOCAÇÕES | Pagto de locações. | 740,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de locações. | | 740,00 |
| 11/11/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 70,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material para uso em obra. | | 70,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 810,00 | 810,00 |
| 14/11/2022 | 1.1.2.01.00008 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe | 22.633,80 | |
| 14/11/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe | | 22.633,80 |
| 14/11/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material de construção. | 170,16 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de material de construção. | | 170,16 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | 170,16 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.03.00002 | CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | | 170,16 |
| 14/11/2022 | 3.3.2.02.00001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | Pagto de aluguel. | 450,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de aluguel. | | 450,00 |
| 14/11/2022 | 3.3.2.04.00026 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS/PNEUS | Pagto de manutenção de veículos. | 346,13 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de manutenção de veículos. | | 346,13 |
| 14/11/2022 | 3.3.2.04.00001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagto de energia elétrica. | 460,94 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de energia elétrica. | | 460,94 |
| 14/11/2022 | 3.3.2.04.00029 | TRANSPORTES | Pagto de passagens/transporte. | 136,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de passagens/transporte. | | 136,00 |
| 14/11/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 5.500,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material para uso em obra. | | 5.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.867,19 | 29.867,19 |
| 16/11/2022 | 3.3.2.04.00005 | SEGUROS | Pagto de seguros. | 33,12 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de seguros. | | 33,12 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | 33,12 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.03.00002 | CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | | 33,12 |
| 16/11/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material de uso em obra. | 2.684,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material de uso em obra. | | 2.684,00 |
| 16/11/2022 | 3.3.2.04.00001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagto de energia elétrica. | 498,31 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de energia elétrica. | | 498,31 |
| 16/11/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 3.000,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material para uso em obra. | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.248,55 | 6.248,55 |
| 17/11/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material de uso em obra. | 4.876,68 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de material de uso em obra. | | 4.876,68 |
| | | | TRANSPORTE | 4.876,68 | 4.876,68 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | TRANSPORTE Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | 4.876,68 | 4.876,68 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.03.00002 | CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | | 4.876,68 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Recebido cfe extrato bancário. | 36.478,34 | |
| 17/11/2022 | 1.1.2.01.00003 | IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS | Recebido cfe extrato bancário. | | 36.478,34 |
| 17/11/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material de uso em obra. | 1.021,87 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material de uso em obra. | | 1.021,87 |
| 17/11/2022 | 3.3.3.01.00004 | DESCONTO CONCEDIDOS | Vr ref desconto s/NFSe. | 1.909,75 | |
| 17/11/2022 | 1.1.2.01.00003 | IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS | Vr ref desconto s/NFSe. | | 1.909,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 49.163,32 | 49.163,32 |
| 18/11/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 2.000,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material para uso em obra. | | 2.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 21/11/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material de construção. | 141,20 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de material de construção. | | 141,20 |
| 21/11/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material de construção. | 106,03 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de material de construção. | | 106,03 |
| 21/11/2022 | 3.3.2.01.00009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | Pagto de plano de saúde. | 1.969,45 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de plano de saúde. | | 1.969,45 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | 2.216,68 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.03.00002 | CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | | 2.216,68 |
| 21/11/2022 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagto de tributos | 1.978,43 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de tributos | | 1.978,43 |
| 21/11/2022 | 3.3.2.04.00029 | TRANSPORTES | Pagto de passagens/transporte. | 190,40 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de passagens/transporte. | | 190,40 |
| 21/11/2022 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE | Pagto de telefones. | 275,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de telefones. | | 275,00 |
| 21/11/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 500,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material para uso em obra. | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.377,19 | 7.377,19 |
| 22/11/2022 | 3.3.2.04.00029 | TRANSPORTES | Pagto de passagens/transporte. | 271,60 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de passagens/transporte. | | 271,60 |
| 22/11/2022 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS | Pagto de manuteções. | 558,70 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de manuteções. | | 558,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 830,30 | 830,30 |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Recebido cfe extrato bancário. | 21.499,11 | |
| 24/11/2022 | 1.1.2.01.00008 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | Recebido cfe extrato bancário. | | 21.499,11 |
| 24/11/2022 | 1.1.1.03.00002 | CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | 21.499,11 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | | 21.499,11 |
| 24/11/2022 | 3.3.3.01.00004 | DESCONTO CONCEDIDOS | Vr ref desconto s/NFSe | 746,92 | |
| 24/11/2022 | 1.1.2.01.00008 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | Vr ref desconto s/NFSe | | 746,92 |
| 24/11/2022 | 3.3.3.01.00004 | DESCONTO CONCEDIDOS | Vr ref desconto s/NFSe | 387,77 | |
| 24/11/2022 | 1.1.2.01.00008 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | Vr ref desconto s/NFSe | | 387,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 44.132,91 | 44.132,91 |
| 25/11/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material de construção. | 110,56 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de material de construção. | | 110,56 |
| 25/11/2022 | 3.3.2.04.00030 | LOCAÇÕES | Pagto de locações. | 610,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de locações. | | 610,00 |
| 25/11/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material de construção. | 110,56 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de material de construção. | | 110,56 |
| | | | TRANSPORTE | 831,12 | 831,12 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 831,12 | 831,12 |
| 25/11/2022 | 1.1.3.06.00004 | ADIANTAMENTO A SÓCIOS | Vr ref adiantamento/estorno de adiantamento a sócios. | 3.000,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref adiantamento/estorno de adiantamento a sócios. | | 3.000,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | 3.831,12 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.03.00002 | CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | | 3.831,12 |
| 25/11/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material de uso em obra. | 2.506,81 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material de uso em obra. | | 2.506,81 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.169,05 | 10.169,05 |
| 28/11/2022 | 3.3.2.04.00029 | TRANSPORTES | Pagto de passagens/transporte. | 285,60 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de passagens/transporte. | | 285,60 |
| 28/11/2022 | 3.3.2.04.00024 | DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO. | Pagto de cartão de crédito. | 960,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de cartão de crédito. | | 960,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.2.01.00005 | FIOTEC - FUNDACAO PARA O DES. CIENT. E TECNOL. EM SAUDE | Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe | 50.414,60 | |
| 28/11/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe | | 50.414,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 51.660,20 | 51.660,20 |
| 30/11/2022 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Vr ref apropriação de Salários/Ordenados do mês 11/2022. | 1.500,00 | |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Vr ref apropriação de Salários/Ordenados do mês 11/2022. | | 1.500,00 |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Vr ref apropriação INSS s/Folha do mês 11/2022. | 119,32 | |
| 30/11/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | Vr ref apropriação INSS s/Folha do mês 11/2022. | | 119,32 |
| 30/11/2022 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE | Vr ref apropriação de Pró-Labore do mês 11/2022. | 1.212,00 | |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Vr ref apropriação de Pró-Labore do mês 11/2022. | | 1.212,00 |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Vr ref apropriação de INSS s/Pró-Labore do mês 11/2022. | 133,32 | |
| 30/11/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | Vr ref apropriação de INSS s/Pró-Labore do mês 11/2022. | | 133,32 |
| 30/11/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | Vr ref compensação de INSS no mês 11/2022. | 252,64 | |
| 30/11/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR | Vr ref compensação de INSS no mês 11/2022. | | 252,64 |
| 30/11/2022 | 3.3.2.01.00007 | FGTS | Vr ref apropriação FGTS mês 11/2022. | 60,00 | |
| 30/11/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER | Vr ref apropriação FGTS mês 11/2022. | | 60,00 |
| 30/11/2022 | 3.3.2.01.00007 | FGTS | Vr ref apropriação FGTS mês 11/2022. | 120,00 | |
| 30/11/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER | Vr ref apropriação FGTS mês 11/2022. | | 120,00 |
| 30/11/2022 | 3.3.3.01.00011 | TARIFAS BANCÁRIAS | Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato. | 124,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato. | | 124,00 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | 124,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.03.00002 | CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | | 124,00 |
| 30/11/2022 | 2.1.2.01.00016 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (1) | Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #. | 472,21 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #. | | 472,21 |
| 30/11/2022 | 2.1.2.01.00017 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (2) | Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #. | 378,09 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #. | | 378,09 |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Vr ref liquidação de pró-labore. | 1.078,68 | |
| 30/11/2022 | 1.1.3.06.00004 | ADIANTAMENTO A SÓCIOS | Vr ref liquidação de pró-labore. | | 1.078,68 |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagto de salário do mês. | 1.380,68 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | Pagto de salário do mês. | | 1.380,68 |
| 30/11/2022 | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | Pagto de adiantamento de 13º salário. | 750,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | Pagto de adiantamento de 13º salário. | | 750,00 |
| 30/11/2022 | 3.3.2.04.00021 | DEPRECIACÕES | Vr ref depreciação do período. | 1.501,09 | |
| 30/11/2022 | 1.2.4.07.00002 | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | Vr ref depreciação do período. | | 238,43 |
| 30/11/2022 | 1.2.4.07.00003 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | Vr ref depreciação do período. | | 718,73 |
| | | | TRANSPORTE | 9.206,03 | 8.662,10 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|------------|--------------------|
| 30/11/2022 | 1.2.4.07.00006 | (-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | TRANSPORTE Vr ref depreciação do período. | 9.206,03 | 8.662,10 543,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.206,03 | 9.206,03 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 272.043,05 | 272.043,05 |
| 02/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 6.500,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material para uso em obra. | | 6.500,00 |
| 02/12/2022 | 3.3.2.04.00022 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | Pagto de combustíveis. | 130,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de combustíveis. | | 130,00 |
| 02/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material de uso em obra. | 1.244,70 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material de uso em obra. | | 1.244,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.874,70 | 7.874,70 |
| 05/12/2022 | 3.3.2.04.00013 | LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV | Pagto de TV p/assinatura. | 255,04 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de TV p/assinatura. | | 255,04 |
| 05/12/2022 | 3.3.2.04.00022 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | Pagto de combustíveis. | 114,20 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de combustíveis. | | 114,20 |
| 05/12/2022 | 3.3.2.04.00029 | TRANSPORTES | Pagto de passagens/transporte. | 476,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de passagens/transporte. | | 476,00 |
| 05/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 2.000,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material para uso em obra. | | 2.000,00 |
| 05/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 2.000,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material para uso em obra. | | 2.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.845,24 | 4.845,24 |
| 06/12/2022 | 3.3.2.04.00024 | DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO. | Pagto de fatura de cartão de credito. | 33,33 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de fatura de cartão de credito. | | 33,33 |
| 06/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 300,00 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material para uso em obra. | | 300,00 |
| 06/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 300,00 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material para uso em obra. | | 300,00 |
| 06/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 300,00 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material para uso em obra. | | 300,00 |
| 06/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 3.000,00 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material para uso em obra. | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.933,33 | 3.933,33 |
| 07/12/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER | Pagto ref FGTS de #. | 180,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto ref FGTS de #. | | 180,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | 180,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.03.00002 | CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | | 180,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.2.01.00008 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe | 36.859,05 | |
| 07/12/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Vr ref Prestação de Serviço cfe NFSe | | 36.859,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.219,05 | 37.219,05 |
| 09/12/2022 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS | Pagto de manuteções. | 574,39 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de manuteções. | | 574,39 |
| 09/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 3.783,07 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de material para uso em obra. | | 3.783,07 |
| 09/12/2022 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS | Pagto de manuteções. | 574,39 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de manuteções. | | 574,39 |
| 09/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 3.744,61 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de material para uso em obra. | | 3.744,61 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | 8.676,46 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.03.00002 | CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | | 8.676,46 |
| 09/12/2022 | 3.3.2.04.00031 | PROGRAMA DE AUTOMAÇÃO/CONTABILIDADE | Pagto de programa contábil. | 434,54 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.787,46 | 17.352,92 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | TRANSPORTE Pagto de programa contábil. | 17.787,46 | 17.352,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.787,46 | 434,54 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Recebido cfe extrato bancário. | 48.473,64 | |
| 12/12/2022 | 1.1.2.01.00005 | FIOTEC - FUNDACAO PARA O DES. CIENT. E TECNOL. EM SAUDE | Recebido cfe extrato bancário. | | 48.473,64 |
| 12/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material de construção. | 168,15 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de material de construção. | | 168,15 |
| 12/12/2022 | 3.3.2.04.00026 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS/PNEUS | Pagto de rastreador veicular. | 70,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de rastreador veicular. | | 70,00 |
| 12/12/2022 | 3.3.2.04.00022 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | Pagto de combustíveis. | 93,95 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de combustíveis. | | 93,95 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.03.00002 | CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | 48.141,54 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | | 48.141,54 |
| 12/12/2022 | 3.3.2.04.00006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | Pagto de material de escritório. | 70,62 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material de escritório. | | 70,62 |
| 12/12/2022 | 3.3.2.04.00006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | Pagto de material de escritório. | 70,62 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material de escritório. | | 70,62 |
| 12/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 300,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material para uso em obra. | | 300,00 |
| 12/12/2022 | 3.3.3.01.00004 | DESCONTO CONCEDIDOS | Vr ref desconto s/NFSe. | 1.940,96 | |
| 12/12/2022 | 1.1.2.01.00005 | FIOTEC - FUNDACAO PARA O DES. CIENT. E TECNOL. EM SAUDE | Vr ref desconto s/NFSe. | | 1.940,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 99.329,48 | 99.329,48 |
| 14/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 857,59 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de material para uso em obra. | | 857,59 |
| 14/12/2022 | 3.3.2.04.00030 | LOCAÇÕES | Pagto de locações. | 400,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de locações. | | 400,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | 1.257,59 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.03.00002 | CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | | 1.257,59 |
| 14/12/2022 | 3.3.2.02.00001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | Pagto de aluguel. | 450,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de aluguel. | | 450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.965,18 | 2.965,18 |
| 15/12/2022 | 1.1.3.06.00004 | ADIANTAMENTO A SÓCIOS | Vr ref adiantamento/estorno de adiantamento a sócios. | 5.000,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref adiantamento/estorno de adiantamento a sócios. | | 5.000,00 |
| 15/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material de uso em obra. | 2.684,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de material de uso em obra. | | 2.684,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.3.06.00004 | ADIANTAMENTO A SÓCIOS | Vr ref adiantamento/estorno de adiantamento a sócios. | 5.000,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref adiantamento/estorno de adiantamento a sócios. | | 5.000,00 |
| 15/12/2022 | 3.3.2.03.00005 | TAXAS DIVERSAS | Pagto de taxas para Junta Comercial. | 212,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de taxas para Junta Comercial. | | 212,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | 12.896,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.03.00002 | CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | | 12.896,00 |
| 15/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 350,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material para uso em obra. | | 350,00 |
| 15/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 320,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material para uso em obra. | | 320,00 |
| 15/12/2022 | 3.3.2.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | Pagto de detetização. | 200,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de detetização. | | 200,00 |
| 15/12/2022 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/CONS INTERNO | Pagto de despesas com alimentação. | 1.760,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de despesas com alimentação. | | 1.760,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.422,00 | 28.422,00 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl9PyJ3kKqZn4mmw5-aa4HFHAFDEQI-qf8tUvWegIJA1pA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96226498404-ANDREA ROSALINA COSTA | 00907563473-SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| 16/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 766,67 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de material para uso em obra. | | 766,67 |
| 16/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material de uso em obra. | 4.876,68 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de material de uso em obra. | | 4.876,68 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | 5.643,35 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.03.00002 | CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | | 5.643,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.286,70 | 11.286,70 |
| 19/12/2022 | 3.3.2.03.00008 | ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES | Pagto de entidades de classe. | 89,67 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de entidades de classe. | | 89,67 |
| 19/12/2022 | 3.3.2.03.00008 | ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES | Pagto de entidades de classe. | 89,67 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de entidades de classe. | | 89,67 |
| 19/12/2022 | 3.3.2.03.00008 | ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES | Pagto de entidades de classe. | 89,67 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de entidades de classe. | | 89,67 |
| 19/12/2022 | 3.3.2.03.00008 | ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES | Pagto de entidades de classe. | 89,67 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de entidades de classe. | | 89,67 |
| 19/12/2022 | 3.3.2.03.00005 | TAXAS DIVERSAS | Pagto de taxas para Junta Comercial. | 68,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de taxas para Junta Comercial. | | 68,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | 426,68 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.03.00002 | CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | | 426,68 |
| 19/12/2022 | 3.3.2.04.00029 | TRANSPORTES | Pagto de passagens/transporte. | 190,40 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de passagens/transporte. | | 190,40 |
| 19/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 180,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material para uso em obra. | | 180,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.223,76 | 1.223,76 |
| 20/12/2022 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO | Vr ref apropriação de 13º Salário de 2022. | 1.500,00 | |
| 20/12/2022 | 2.1.3.01.00006 | 13º SALÁRIO A PAGAR | Vr ref apropriação de 13º Salário de 2022. | | 1.500,00 |
| 20/12/2022 | 2.1.3.01.00006 | 13º SALÁRIO A PAGAR | Vr ref apropriação INSS s/Folha do mês 12/2022. | 119,32 | |
| 20/12/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | Vr ref apropriação INSS s/Folha do mês 12/2022. | | 119,32 |
| 20/12/2022 | 2.1.3.01.00006 | 13º SALÁRIO A PAGAR | Vr ref apropriação de Adiantamento de 13º de 2022. | 750,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | Vr ref apropriação de Adiantamento de 13º de 2022. | | 750,00 |
| 20/12/2022 | 3.3.2.01.00007 | FGTS | Vr ref apropriação FGTS mês 12/2022. | 60,00 | |
| 20/12/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER | Vr ref apropriação FGTS mês 12/2022. | | 60,00 |
| 20/12/2022 | 3.3.2.04.00030 | LOCAÇÕES | Pagto de locações. | 680,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de locações. | | 680,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Recebido cfe extrato bancário. | 31.615,51 | |
| 20/12/2022 | 1.1.2.01.00008 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | Recebido cfe extrato bancário. | | 31.615,51 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.03.00002 | CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | 30.935,51 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref aplicação CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | | 30.935,51 |
| 20/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 2.000,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material para uso em obra. | | 2.000,00 |
| 20/12/2022 | 2.1.3.01.00006 | 13º SALÁRIO A PAGAR | Pagto de 13º salário. | 630,68 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | Pagto de 13º salário. | | 630,68 |
| 20/12/2022 | 3.3.3.01.00004 | DESCONTO CONCEDIDOS | Vr ref desconto s/NFSe | 1.216,35 | |
| 20/12/2022 | 1.1.2.01.00008 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | Vr ref desconto s/NFSe | | 1.216,35 |
| 20/12/2022 | 3.3.3.01.00004 | DESCONTO CONCEDIDOS | Vr ref desconto s/NFSe | 27,19 | |
| 20/12/2022 | 1.1.2.01.00008 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | Vr ref desconto s/NFSe | | 27,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 69.534,56 | 69.534,56 |
| 21/12/2022 | 3.3.2.01.00009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | Pagto de plano de saúde. | 1.969,45 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de plano de saúde. | | 1.969,45 |
| | | | TRANSPORTE | 1.969,45 | 1.969,45 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 1.969,45 | 1.969,45 |
| 21/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material de construção. | 141,20 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de material de construção. | | 141,20 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | 2.110,65 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.03.00002 | CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | | 2.110,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.221,30 | 4.221,30 |
| 22/12/2022 | 3.3.2.03.00008 | ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES | Pagto de entidades de classe. | 89,67 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de entidades de classe. | | 89,67 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | 89,67 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.03.00002 | CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | | 89,67 |
| 22/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material de uso em obra. | 2.502,70 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material de uso em obra. | | 2.502,70 |
| 22/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material de uso em obra. | 1.622,90 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de material de uso em obra. | | 1.622,90 |
| 22/12/2022 | 3.3.2.04.00022 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | Pagto de combustíveis. | 100,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de combustíveis. | | 100,00 |
| 22/12/2022 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE | Pagto de telefones. | 210,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de telefones. | | 210,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.614,94 | 4.614,94 |
| 23/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 269,99 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de material para uso em obra. | | 269,99 |
| 23/12/2022 | 1.1.3.06.00004 | ADIANTAMENTO A SÓCIOS | Vr ref adiantamento/estorno de adiantamento a sócios. | 4.900,00 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref adiantamento/estorno de adiantamento a sócios. | | 4.900,00 |
| 23/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | 5.169,99 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.03.00002 | CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | | 5.169,99 |
| 23/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Recebido cfe extrato bancário. CASAARTE | 15.000,00 | |
| 23/12/2022 | 1.1.2.01.00003 | IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS | Recebido cfe extrato bancário. CASAARTE | | 15.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.339,98 | 25.339,98 |
| 26/12/2022 | 3.3.2.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | Pagto de contabilidade. | 1.500,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Pagto de contabilidade. | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 27/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 2.403,56 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de material para uso em obra. | | 2.403,56 |
| 27/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material de construção. | 111,44 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de material de construção. | | 111,44 |
| 27/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material de construção. | 111,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de material de construção. | | 111,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | 2.626,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.03.00002 | CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | | 2.626,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.252,00 | 5.252,00 |
| 28/12/2022 | 2.1.2.01.00016 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (1) | Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #. | 475,85 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #. | | 475,85 |
| 28/12/2022 | 2.1.2.01.00017 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (2) | Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #. | 381,15 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de Parcelamento Simples Nacional Parc #. | | 381,15 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | 857,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.03.00002 | CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | | 857,00 |
| 28/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Pagto de material para uso em obra. | 150,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.864,00 | 1.714,00 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | TRANSPORTE Pagto de material para uso em obra. | 1.864,00 | 1.714,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.864,00 | 1.864,00 |
| 29/12/2022 | 3.3.2.03.00008 | ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES | Pagto de entidades de classe. | 89,67 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de entidades de classe. | | 89,67 |
| 29/12/2022 | 3.3.2.03.00008 | ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES | Pagto de entidades de classe. | 89,67 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de entidades de classe. | | 89,67 |
| 29/12/2022 | 3.3.2.03.00008 | ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES | Pagto de entidades de classe. | 88,78 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de entidades de classe. | | 88,78 |
| 29/12/2022 | 3.3.2.03.00008 | ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES | Pagto de entidades de classe. | 88,78 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de entidades de classe. | | 88,78 |
| 29/12/2022 | 3.3.2.03.00008 | ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES | Pagto de entidades de classe. | 54,60 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Pagto de entidades de classe. | | 54,60 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | 411,50 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.03.00002 | CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | | 411,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 823,00 | 823,00 |
| 30/12/2022 | 3.3.3.01.00011 | TARIFAS BANCÁRIAS | Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato. | 124,00 | |
| 30/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref Tarifa Bancária cfe extrato. | | 124,00 |
| 30/12/2022 | 1.1.1.02.00005 | SANTANDER | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | 124,00 | |
| 30/12/2022 | 1.1.1.03.00002 | CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | Vr ref resgate CDB CONTA MAX EMPRESARIAL cfe extrato bancario. | | 124,00 |
| 30/12/2022 | 1.1.1.02.00006 | BANCO C6 | Recebido cfe extrato bancário. CASAARTE | 4.000,00 | |
| 30/12/2022 | 1.1.2.01.00008 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | Recebido cfe extrato bancário. CASAARTE | | 4.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.248,00 | 4.248,00 |
| 31/12/2022 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Vr ref apropriação de Salários/Ordenados do mês 12/2022. | 1.500,00 | |
| 31/12/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Vr ref apropriação de Salários/Ordenados do mês 12/2022. | | 1.500,00 |
| 31/12/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Vr ref apropriação INSS s/Folha do mês 12/2022. | 119,32 | |
| 31/12/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | Vr ref apropriação INSS s/Folha do mês 12/2022. | | 119,32 |
| 31/12/2022 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE | Vr ref apropriação de Pró-Labore do mês 12/2022. | 1.212,00 | |
| 31/12/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Vr ref apropriação de Pró-Labore do mês 12/2022. | | 1.212,00 |
| 31/12/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Vr ref apropriação de INSS s/Pró-Labore do mês 12/2022. | 133,32 | |
| 31/12/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | Vr ref apropriação de INSS s/Pró-Labore do mês 12/2022. | | 133,32 |
| 31/12/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER | Vr ref compensação de INSS no mês 12/2022. | 371,96 | |
| 31/12/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR | Vr ref compensação de INSS no mês 12/2022. | | 371,96 |
| 31/12/2022 | 3.3.2.01.00007 | FGTS | Vr ref apropriação FGTS mês 12/2022. | 120,00 | |
| 31/12/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER | Vr ref apropriação FGTS mês 12/2022. | | 120,00 |
| 31/12/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Vr ref liquidação de pró-labore. | 1.078,68 | |
| 31/12/2022 | 1.1.3.06.00004 | ADIANTAMENTO A SÓCIOS | Vr ref liquidação de pró-labore. | | 1.078,68 |
| 31/12/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagto de salário do mês. | 1.380,68 | |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | Pagto de salário do mês. | | 1.380,68 |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00021 | DEPRECIACÕES | Vr ref depreciação do período. | 1.501,09 | |
| 31/12/2022 | 1.2.4.07.00002 | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | Vr ref depreciação do período. | | 238,43 |
| 31/12/2022 | 1.2.4.07.00003 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | Vr ref depreciação do período. | | 718,73 |
| 31/12/2022 | 1.2.4.07.00006 | (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | Vr ref depreciação do período. | | 543,93 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 18.000,00 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 18.000,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 14.544,00 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 14.544,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 1.500,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 41.461,05 | 39.961,05 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 41.461,05 | 39.961,05 |
| 31/12/2022 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 1.500,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 2.000,00 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 2.000,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 1.600,00 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.01.00007 | FGTS | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 1.600,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 21.672,18 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.01.00009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 21.672,18 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 3.600,00 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.02.00001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 3.600,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 576,00 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.02.00002 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 576,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 663,44 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.03.00004 | IPVA | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 663,44 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 596,13 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.03.00005 | TAXAS DIVERSAS | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 596,13 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 5.326,30 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00001 | ENERGIA ELÉTRICA | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 5.326,30 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 204,02 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00002 | ÁGUA E ESGOTO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 204,02 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 2.268,18 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 2.268,18 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 1.218,48 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00005 | SEGUROS | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 1.218,48 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 949,14 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 949,14 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 2.360,96 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 2.360,96 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 3.000,00 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 3.000,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 3.315,22 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00013 | LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 3.315,22 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 19.807,86 | |
| 31/12/2022 | 3.3.3.01.00004 | DESCONTO CONCEDIDOS | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 19.807,86 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 231,41 | |
| 31/12/2022 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 231,41 |
| 31/12/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 728.169,18 | |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 728.169,18 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 2.810,26 | |
| 31/12/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 2.810,26 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 13.596,15 | |
| 31/12/2022 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 13.596,15 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 2.958,45 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/CONS INTERNO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 2.958,45 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 4.291,69 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.03.00008 | ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 4.291,69 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 7.667,36 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 7.667,36 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 4.617,58 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00020 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 4.617,58 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 35.262,42 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00021 | DEPRECIAÇÕES | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 35.262,42 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 3.180,39 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00022 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 3.180,39 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 1.648,97 | |
| 31/12/2022 | 3.3.3.01.00011 | TARIFAS BANCÁRIAS | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 1.648,97 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 1.354,95 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00023 | DESPESAS DIVERSAS | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 1.354,95 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 71,08 | |
| | | | TRANSPORTE | 916.478,85 | 916.407,77 |

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl9PyJ3kKgZn4mmw5-aa4HFHAFDEQT-qf8tUvWegIJa1pA>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96226498404-ANDREA ROSALINA COSTA | 00907563473-SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------------|
| 31/12/2022 | 3.3.3.01.00012 | I.O.F | TRANSPORTE Vr ref encerramento do exercício 2022. | 916.478,85 | 916.407,77 71,08 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 8.814,51 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00024 | DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO. | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 8.814,51 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 45,40 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00025 | ESTACIONAMENTO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 45,40 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 2.780,75 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00026 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS/PNEUS | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 2.780,75 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 508.596,99 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00027 | MATERIAL DE USO EM OBRA | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 508.596,99 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 173,52 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00028 | LICENCIAMENTOS/TAXAS DETRAN | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 173,52 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 4.103,51 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00029 | TRANSPORTES | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 4.103,51 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 14.293,66 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00030 | LOCAÇÕES | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 14.293,66 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 3.910,86 | |
| 31/12/2022 | 3.3.2.04.00031 | PROGRAMA DE AUTOMAÇÃO/CONTABILIDADE | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 3.910,86 |
| 31/12/2022 | 3.4.1.01.00007 | RECEITAS COM CASHBACK | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 10,40 | |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 10,40 |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 4.567,76 | |
| 31/12/2022 | 2.3.3.02.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 4.567,76 |
| 31/12/2022 | 2.3.3.02.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO | Vr ref encerramento do exercício 2022. | 4.567,76 | |
| 31/12/2022 | 2.3.3.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS | Vr ref encerramento do exercício 2022. | | 4.567,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.468.343,97 | 1.468.343,97 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.800.628,65 | 1.800.628,65 |

RECIFE, 31 de Maio de 2023

ANDREA ROSALINA COSTA
Empresário Titular
CPF: 962.264.984-04

SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS (Contadora)
Reg. no CRC - RN sob o No. RN007956
CPF: 009.075.634-73

BALANÇO PATRIMONIAL



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9PyJ3kKgz4mmw5-aa4HFHAFDEQT-qf8tUVWegIJA1pA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96226498404-ANDREA ROSALINA COSTA | 00907563473-SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS

| Descrição | Saldo Atual |
|---|-------------|
| ATIVO | 532.330,23D |
| ATIVO CIRCULANTE | 424.251,75D |
| DISPONÍVEL | 196.286,49D |
| CAIXA | 117.509,53D |
| CAIXA GERAL | 117.509,53D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 25.483,80D |
| BANCO C6 | 25.149,28D |
| NUBANK | 334,52D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 53.293,16D |
| CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | 53.293,16D |
| CLIENTES | 144.525,67D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 144.525,67D |
| CLIENTES DIVERSOS | 37.839,67D |
| IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS | 54.186,00D |
| IGREJA EVANGELICA VERBO DA VIDA RECIFE - CASA AMARELA | 52.500,00D |
| OUTROS CRÉDITOS | 83.439,59D |
| ADIANTAMENTOS | 74.558,39D |
| ADIANTAMENTO A SÓCIOS | 74.558,39D |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 8.881,20D |
| INSS A COMPENSAR | 8.881,20D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 108.078,48D |
| IMOBILIZADO | 108.078,48D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 28.611,00D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 28.611,00D |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 151.519,33D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 86.247,99D |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 65.271,34D |
| (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 72.051,85C |
| (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 11.444,04C |
| (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 34.499,43C |
| (-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 26.108,38C |
| PASSIVO | 532.330,23C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 68.322,74C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 68.142,74C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 68.142,74C |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (1) | 32.648,04C |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (2) | 35.494,70C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 180,00C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 180,00C |
| FGTS A RECOLHER | 180,00C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 464.007,49C |
| CAPITAL SOCIAL | 150.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 150.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 150.000,00C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 314.007,49C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 314.007,49C |
| LUCROS ACUMULADOS | 314.007,49C |

Declaramos sob pena da lei, que as informações são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

RECIFE, 31 de Maio de 2023

ANDREA ROSALINA COSTA
 Empresário Titular
 CPF: 962.264.984-04

SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS (Contadora)
 Reg. no CRC - RN sob o No. RN007956
 CPF: 009.075.634-73



NOTA Nº 01 - CONTEXTO OPERACIONAL A empresa TOP CONSTRUTORA EIRELI é empresa individual de responsabilidade limitada, que tem por objeto social Atividades de Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos aeroportos; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Serviços de cartografia, topografia e geodesia; Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia; Reparação e manutenção de

Empresa constituída em 18 de Maio de 2009.

NOTA Nº 02 - APRESENTAÇÃO DAS MUTAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis da TOP CONSTRUTORA EIRELI foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade emanadas do Conselho Federal de Contabilidade e lei das sociedades por ações (Lei nº 6.404/76], inclusive com outros dispositivos fiscais complementares.

NOTA Nº 03 - SUMARIO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

I - Disponibilidade

Disponível é equivalente de caixa; incluem dinheiro em caixa e depósitos em bancos

II - Apuração do Resultado, Ativos e Passivos Circulantes

O resultado é apurado pelo regime de competência do exercício. Os Ativos Circulantes, quando aplicáveis, são reduzidos, mediante provisão, aos seus valores prováveis de realização. Os passivos circulantes, quando aplicáveis, incluem os encargos incorridos.

III - Patrimônio Líquido

O patrimônio Líquido está representado pelo investimento efetuado pelos sócios totalizando um total de R\$ 648.495,52

NOTA Nº 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) integralizado em moeda corrente legal do país.

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

RECIFE, 31 de maio de 2023.

ANDREA ROSALINA COSTA
Empresário Titular
CPF: 962.264.984-04

SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS (Contadora)
Reg. no CRC - RN sob o No. RN007956
CPF: 009.075.634-73



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | Saldo Atual |
|---------------------------------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA | 728.169,18 |
| RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 728.169,18 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (16.406,41) |
| (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | |
| (-) ISS | (2.810,26) |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (13.596,15) |
| (=) RECEITA LÍQUIDA | 711.762,77 |
| (=) LUCRO BRUTO | 711.762,77 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | (707.205,41) |
| Despesas Administrativas | (685.446,09) |
| DESPESAS COM PESSOAL | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (18.000,00) |
| PRÓ-LABORE | (14.544,00) |
| 13º SALÁRIO | (1.500,00) |
| FÉRIAS | (2.000,00) |
| FGTS | (1.600,00) |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (21.672,18) |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/CONS INTERNO | (2.958,45) |
| ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | (3.600,00) |
| ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | (576,00) |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | |
| IPVA | (663,44) |
| TAXAS DIVERSAS | (596,13) |
| ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES | (4.291,69) |
| DESPESAS GERAIS | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (5.326,30) |
| ÁGUA E ESGOTO | (204,02) |
| TELEFONE | (2.268,18) |
| SEGUROS | (1.218,48) |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (949,14) |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | (2.360,96) |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (3.000,00) |
| LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV | (3.315,22) |
| MANUTENÇÃO E REPAROS | (7.667,36) |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | (4.617,58) |
| DEPRECIACÕES | (35.262,42) |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | (3.180,39) |
| DESPESAS DIVERSAS | (1.354,95) |
| DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO. | (8.814,51) |
| ESTACIONAMENTO | (45,40) |
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS/PNEUS | (2.780,75) |
| MATERIAL DE USO EM OBRA | (508.596,99) |
| LICENCIAMENTOS/TAXAS DETRAN | (173,52) |
| TRANSPORTES | (4.103,51) |
| LOCAÇÕES | (14.293,66) |
| PROGRAMA DE AUTOMAÇÃO/CONTABILIDADE | (3.910,86) |
| Despesas Financeiras | (21.759,32) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | |
| DESCONTO CONCEDIDOS | (19.807,86) |
| JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | (231,41) |
| TARIFAS BANCÁRIAS | (1.648,97) |
| I.O.F | (71,08) |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 10,40 |
| RECEITAS DIVERSAS | |
| RECEITAS COM CASHBACK | 10,40 |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL | 4.567,76 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | 0,00 |



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | Saldo Atual |
|--|--------------------|
| (=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL | 4.567,76 |
| (=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES | 4.567,76 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 4.567,76 |

Declaramos sob pena da lei, que as informações são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

RECIFE, 31 de Maio de 2023

ANDREA ROSALINA COSTA
Empresário Titular
CPF: 962.264.984-04

SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS (Contadora)
Reg. no CRC - RN sob o No. RN007956
CPF: 009.075.634-73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9PyJ3kKgZn4mmw5-aa4HFHAFDEQT-qf8tUVWegIJA1pA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96226498404-ANDREA ROSALINA COSTA | 00907563473-SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022



| Coefficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|-------------------|------------------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 424.251,75 + 0,00 | 6,21 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 68.322,74 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 424.251,75 | 6,21 |
| | Passivo Circulante | 68.322,74 | |
| Índice de Liquidez Seca | Ativo Circulante - Estoque | 424.251,75 - 0,00 | 6,21 |
| | Passivo Circulante | 68.322,74 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 532.330,23 | 7,79 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 68.322,74 + 0,00 | |
| Índice de Endividamento Geral | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 68.322,74 + 0,00 | 0,13 |
| | Passivo Total | 532.330,23 | |
| Grau de Endividamento | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 68.322,74 + 0,00 | 0,13 |
| | Ativo | 532.330,23 | |
| Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido | Ativo Não-Circulante | 108.078,48 | 0,23 |
| | Patrimônio Líquido | 464.007,49 | |

Recife, 31 de maio de 2023.

Declaramos sob pena da lei, que as informações são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

 ANDREA ROSALINA COSTA
 Empresário Titular
 CPF: 962.264.984-04

 SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS (Contadora)
 Reg. no CRC - RN sob o No. RN007956
 CPF: 009.075.634-73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9PyJ3kKgZn4mmw5-aa4HHAfDEQI-qf8tUVWegIJA1pA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96226498404-ANDREA ROSALINA COSTA | 00907563473-SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS

TERMO DE ENCERRAMENTO



Contém o presente livro 59 folhas numeradas de 1 a 59, e serviu de Livro Diário nº 10, na empresa TOP CONSTRUTORA EIRELI, referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

NIRE: 26201750271

CNPJ: 10.829.193/0001-41

Data de arquivamento do atos constitutivos na JUCEPE: 18/05/2009

RECIFE: 31 de Maio de 2023

ANDREA ROSALINA COSTA
Empresário Titular
CPF: 962.264.984-04

SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS (Contadora)
Reg. no CRC - RN sob o No. RN007956
CPF: 009.075.634-73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9PyJ3kKgZn4mmw5-aa4HFHAFDEQT-qf8tUVWegIJA1pA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96226498404-ANDREA ROSALINA COSTA | 00907563473-SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 07 folhas numeradas de 1 a 7, e servirá de Balanço Patrimonial nº 10, exercício social encerra do em 31/12/2022, na empresa abaixo identificada:

Nome Empresarial: TOP CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 26600219081

CNPJ: 10.829.193/0001-41

Data de arquivamento do atos constitutivos na JUCEPE: 25/10/2018

Município: RECIFE

RECIFE: 31 de Maio de 2023

ANDREA ROSALINA COSTA
Empresário Titular
CPF: 962.264.984-04
RG.: 4.327.336 SDS-PE

SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS (Contadora)
Reg. no CRC - RN sob o No. RN007956
CPF: 009.075.634-73
RG.: 1.825.364 SSP-RN



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hgujo715b01zth-t8w&chave2=bivYHKotZxwAGxck14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96226498404-ANDREA ROSALINA COSTA|00907563473-SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS

20/06/2023



Certifico o Registro em 20/06/2023

Arquivamento 20239189353 de 20/06/2023 Protocolo 239189353 de 16/06/2023 NIRE 26600219081

Nome da empresa TOP CONSTRUTORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 174096569928325

BALANÇO PATRIMONIAL



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=C50hguXo715b0izth-t8w&chave2=biVYHkOtZxwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96226498404-ANDREA ROSALINA COSTA|00907563473-SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS

| Descrição | Saldo Atual |
|---|--------------------|
| ATIVO | 532.330,23D |
| ATIVO CIRCULANTE | 424.251,75D |
| DISPONÍVEL | 196.286,49D |
| CAIXA | 117.509,53D |
| CAIXA GERAL | 117.509,53D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 25.483,80D |
| BANCO C6 | 25.149,28D |
| NUBANK | 334,52D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 53.293,16D |
| CDB CONTA MAX EMPRESARIAL | 53.293,16D |
| CLIENTES | 144.525,67D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 144.525,67D |
| CLIENTES DIVERSOS | 37.839,67D |
| IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS | 54.186,00D |
| IGREJA EVANGELICA VERBO DA VIDA RECIFE - CASA AMARELA | 52.500,00D |
| OUTROS CRÉDITOS | 83.439,59D |
| ADIANTAMENTOS | 74.558,39D |
| ADIANTAMENTO A SÓCIOS | 74.558,39D |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 8.881,20D |
| INSS A COMPENSAR | 8.881,20D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 108.078,48D |
| IMOBILIZADO | 108.078,48D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 28.611,00D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 28.611,00D |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 151.519,33D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 86.247,99D |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 65.271,34D |
| (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 72.051,85C |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 11.444,04C |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 34.499,43C |
| (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 26.108,38C |
| PASSIVO | 532.330,23C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 68.322,74C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 68.142,74C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 68.142,74C |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (1) | 32.648,04C |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (2) | 35.494,70C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 180,00C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 180,00C |
| FGTS A RECOLHER | 180,00C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 464.007,49C |
| CAPITAL SOCIAL | 150.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 150.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 150.000,00C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 314.007,49C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 314.007,49C |
| LUCROS ACUMULADOS | 314.007,49C |

Recife, 31 de Maio de 2023.

Declaramos sob pena da Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 59 do livro diário nº 10, registrado na Junta Comercial de Pernambuco (JUCEPE), sob o nº 239211065 em 13/06/2023.

A Sociedade não possui conselho fiscal instalado. A Sociedade não possui auditoria independente.

ANDRÉA ROSALINA COSTA
Empresário Titular
CPF: 962.264.984-04
RG.: 4.327.336 SDS-PE

SUZANE DE QUEIROZ VALE FREITAS (Contadora)
Reg. no CRC - RN sob o Nº RN007956
CPF: 009.075.634-73
RG.: 1.825.364 SSP-RN

20/06/2023



Certifico o Registro em 20/06/2023

Arquivamento 20239189353 de 20/06/2023 Protocolo 239189353 de 16/06/2023 NIRE 26600219081

Nome da empresa TOP CONSTRUTORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 174096569928325



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=C50hgujo7l5b01zth-t8w&chave2=divYHk0tZXwAGXCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96226498404-ANDREA ROSALINA COSTA|00907563473-SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS

NOTA Nº 01 - CONTEXTO OPERACIONAL A empresa TOP CONSTRUTORA LTDA é empresa individual de responsabilidade limitada, que tem por objeto social Atividades de Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos aeroportos; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Serviços de cartografia, topografia e geodesia; Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia; Reparação e manutenção de

Empresa constituída em 18 de Maio de 2009.

NOTA Nº 02 - APRESENTAÇÃO DAS MUTAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis da TOP CONSTRUTORA LTDA foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade emanadas do Conselho Federal de Contabilidade e lei das sociedades por ações (Lei nº 6.404/76), inclusive com outros dispositivos fiscais complementares.

NOTA Nº 03 - SUMARIO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

I - Disponibilidade

Disponível é equivalente de caixa; incluem dinheiro em caixa e depósitos em bancos

II - Apuração do Resultado, Ativos e Passivos Circulantes

O resultado é apurado pelo regime de competência do exercício. Os Ativos Circulantes, quando aplicáveis, são reduzidos, mediante provisão, aos seus valores prováveis de realização. Os passivos circulantes, quando aplicáveis, incluem os encargos incorridos.

III - Patrimônio Líquido

O patrimônio Líquido está representado pelo investimento efetuado pelos sócios totalizando um total de R\$ 648.495,52

NOTA Nº 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) integralizado em moeda corrente legal do país.

Declaramos sob pena de Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 59 do livro diário nº 10, registrado na Junta Comercial de Pernambuco (JUCEPE), sob o nº 239211065 em 13/06/2023.

A Sociedade não possui conselho fiscal instalado. A Sociedade não possui auditoria independente.

Recife, 31 de Maio de 2023.

ANDRÉA ROSALINA COSTA
Empresário Titular
CPF: 962.264.984-04
RG.: 4.327.336 SDS-PE

SUZANE DE QUEIROZ VALE FREITAS (Contadora)
Reg. no CRC - RN sob o Nº RN007956
CPF: 009.075.634-73
RG.: 1.825.364 SSP-RN

20/06/2023



Certifico o Registro em 20/06/2023

Arquivamento 20239189353 de 20/06/2023 Protocolo 239189353 de 16/06/2023 NIRE 26600219081

Nome da empresa TOP CONSTRUTORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 174096569928325

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo715b01zth-t8w&chave2=biVYHkOtZxwAGcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96226498404-ANDREA ROSALINA COSTA|00907563473-SUZANE DE QUEIROZ VALE FREITAS

| Descrição | Saldo Atual |
|--|---------------------|
| RECEITA BRUTA | 728.169,18 |
| RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS | 728.169,18 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (16.406,41) |
| (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | |
| (-) ISS | (2.810,26) |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (13.596,15) |
| (=) RECEITA LÍQUIDA | 711.762,77 |
| (=) LUCRO BRUTO | 711.762,77 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | (707.205,41) |
| Despesas Administrativas | (685.446,09) |
| DESPESAS COM PESSOAL | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (18.000,00) |
| PRÓ-LABORE | (14.544,00) |
| 13º SALÁRIO | (1.500,00) |
| FÉRIAS | (2.000,00) |
| FGTS | (1.600,00) |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (21.672,18) |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/CONS INTERNO | (2.958,45) |
| ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | (3.600,00) |
| ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | (576,00) |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | |
| IPVA | (663,44) |
| TAXAS DIVERSAS | (596,13) |
| ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES | (4.291,69) |
| DESPESAS GERAIS | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (5.326,30) |
| ÁGUA E ESGOTO | (204,02) |
| TELEFONE | (2.268,18) |
| SEGUROS | (1.218,48) |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (949,14) |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | (2.360,96) |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (3.000,00) |
| LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E TV | (3.315,22) |
| MANUTENÇÃO E REPAROS | (7.667,36) |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | (4.617,58) |
| DEPRECIACÕES | (35.262,42) |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | (3.180,39) |
| DESPESAS DIVERSAS | (1.354,95) |
| DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO. | (8.814,51) |
| ESTACIONAMENTO | (45,40) |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/PNEUS | (2.780,75) |
| MATERIAL DE USO EM OBRA | (508.596,99) |
| LICENCIAMENTOS/TAXAS DETRAN | (173,52) |
| TRANSPORTES | (4.103,51) |
| LOCAÇÕES | (14.293,66) |
| PROGRAMA DE AUTOMAÇÃO/CONTABILIDADE | (3.910,86) |

Declaramos sob pena da Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 59 do livro diário nº 10, registrado na Junta Comercial de Pernambuco (JUCEPE), sob o nº 239211065 em 13/06/2023.

A Sociedade não possui conselho fiscal instalado. A Sociedade não possui auditoria independente.

Recife, 31 de Maio de 2023.

ANDRÉA ROSALINA COSTA
Empresário Titular
CPF: 962.264.984-04
RG.: 4.327.336 SDS-PE

SUZANE DE QUEIROZ VALE FREITAS (Contadora)
Reg. no CRC - RN sob o N° RN007956
CPF: 009.075.634-73
RG.: 1.825.364 SSP-RN

20/06/2023



Certifico o Registro em 20/06/2023

Arquivamento 20239189353 de 20/06/2023 Protocolo 239189353 de 16/06/2023 NIRE 26600219081

Nome da empresa TOP CONSTRUTORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 174096569928325

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022



| Descrição | Saldo Atual |
|--|--------------------|
| Despesas Financeiras | (21.759,32) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | |
| DESCONTO CONCEDIDOS | (19.807,86) |
| JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | (231,41) |
| TARIFAS BANCÁRIAS | (1.648,97) |
| I.O.F | (71,08) |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 10,40 |
| RECEITAS DIVERSAS | |
| RECEITAS COM CASHBACK | 10,40 |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL | 4.567,76 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | 0,00 |
| (=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL | 4.567,76 |
| (=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES | 4.567,76 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 4.567,76 |

Declaramos sob pena da Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 59 do livro diário nº 10, registrado na Junta Comercial de Pernambuco (JUCEPE), sob o nº 239211065 em 13/06/2023.

A Sociedade não possui conselho fiscal instalado. A Sociedade não possui auditoria independente.

Recife, 31 de Maio de 2023.

ANDRÉA ROSALINA COSTA
Empresário Titular
CPF: 962.264.984-04
RG.: 4.327.336 SDS-PE

SUZANE DE QUEIROZ VALE FREITAS (Contadora)
Reg. no CRC - RN sob o Nº RN007956
CPF: 009.075.634-73
RG.: 1.825.364 SSP-RN

20/06/2023



Certifico o Registro em 20/06/2023
Arquivamento 20239189353 de 20/06/2023 Protocolo 239189353 de 16/06/2023 NIRE 26600219081
Nome da empresa TOP CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 174096569928325

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo715b0Izth-t8w&chave2=biVYHk0tZxwAGcK14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96226498404-ANDREA ROSALINA COSTA|00907563473-SUZANE DE QUEIROZ VALE FREITAS

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022



| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|-------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 424.251,75 + 0,00 | 6,21 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 68.322,74 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 424.251,75 | 6,21 |
| | Passivo Circulante | 68.322,74 | |
| Índice de Liquidez Seca | Ativo Circulante - Estoque | 424.251,75 - 0,00 | 6,21 |
| | Passivo Circulante | 68.322,74 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 532.330,23 | 7,79 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 68.322,74 + 0,00 | |
| Índice de Endividamento Geral | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 68.322,74 + 0,00 | 0,13 |
| | Passivo Total | 532.330,23 | |
| Grau de Endividamento | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 68.322,74 + 0,00 | 0,13 |
| | Ativo | 532.330,23 | |
| Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido | Ativo Não-Circulante | 108.078,48 | 0,23 |
| | Patrimônio Líquido | 464.007,49 | |

Recife, 31 de maio de 2023.

Declaramos sob pena da Lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 59 do livro diário nº 10, registrado na Junta Comercial de Pernambuco (JUCEPE), sob o nº 239211065 em 13/06/2023.

A Sociedade não possui conselho fiscal instalado. A Sociedade não possui auditoria independente.

ANDRÉA ROSALINA COSTA
Empresário Titular
CPF: 962.264.984-04
RG.: 4.327.336 SDS-PE

SUZANE DE QUEIROZ VALE FREITAS (Contadora)
Reg. no CRC - RN sob o Nº RN007956
CPF: 009.075.634-73
RG.: 1.825.364 SSP-RN

20/06/2023



Certifico o Registro em 20/06/2023
Arquivamento 20239189353 de 20/06/2023 Protocolo 239189353 de 16/06/2023 NIRE 26600219081
Nome da empresa TOP CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 174096569928325

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7L5b0Izth-t8w&chave2=bivYHKotZxwAGxckI4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96226498404-ANDREA ROSALINA COSTA|00907563473-SUZANE DE QUEIROZ VALE FREITAS

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 7 folhas numeradas de 1 a 7, e servirá de Balanço Patrimonial nº 10, na empresa TOP CONSTRUTORA LTDA, referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

NIRE: 26600219081

CNPJ: 10.829.193/0001-41

Data de arquivamento do atos constitutivos na JUCEPE: 25/10/2018

RECIFE: 31 de Maio de 2023

ANDRÉA ROSALINA COSTA
Empresário Titular
CPF: 962.264.984-04
RG.: 4.327.336 SDS-PE

SUZANE DE QUEIROZ VALE FREITAS (Contadora)
Reg. no CRC - RN sob o Nº RN007956
CPF: 009.075.634-73
RG.: 1.825.364 SSP-RN

20/06/2023



Certifico o Registro em 20/06/2023

Arquivamento 20239189353 de 20/06/2023 Protocolo 239189353 de 16/06/2023 NIRE 26600219081

Nome da empresa TOP CONSTRUTORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 174096569928325



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

| | |
|-----------------|-------------------------|
| NOME DA EMPRESA | TOP CONSTRUTORA LTDA |
| PROTOCOLO | 239189353 - 16/06/2023 |
| ATO | 223 - BALANCO PUBLICADO |
| EVENTO | 223 - BALANCO PUBLICADO |

MATRIZ

NIRE 26600219081
CNPJ 10.829.193/0001-41
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2023
SOB N: 20239189353

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00907563473 - SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS - Assinado em 20/06/2023 às 08:48:32

Cpf: 96226498404 - ANDREA ROSALINA COSTA - Assinado em 20/06/2023 às 04:50:50

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

20/06/2023



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|----------------------------------|
| NOME..... | : SUSANE DE QUEIROZ VALE FREITAS |
| REGISTRO..... | : RN-007956/O-3 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : ***.075.634-** |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRN contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 25/10/2023 as 06:56:06.

Válido até: 23/01/2024.

Código de Controle: 1693.7031.7028.7503.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRN.

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/2023-FUNPEC

Andréa Rosalina Costa, portadora da Carteira de Identidade nº 4.327.336 SDS/PE e do CPF nº 962.264.984-04, como representante devidamente constituído da TOP Construtora Ltda doravante denominado **Participante**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) Declara que não possui compromissos que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação

Recife, 27 de novembro de 2023.

TOP
CONSTRUTORA
CONFIANÇA NO QUE FAZ

Documento assinado digitalmente
ANDREA ROSALINA COSTA
Data: 26/11/2023 22:14:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Andréa Rosalina Costa
Sócia - Gerente
CPF: nº 962.264.984-04



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220585981/2023

Emissão: 03/10/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: wb327

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: TOP CONSTRUTORA EIRELI - ME

CNPJ: 10.829.193/0001-41

Registro: 0000050247

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 150.000,00

Data do Capital: 14/01/2011

Faixa: 2

Objetivo Social: ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAJENS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. SERVIÇO DE ARQUITETURA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA PARNAMIRIM, 416, CXPST 30, PARNAMIRIM, RECIFE, PE, 52060000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 17/07/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE013466

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LUIZ GUILHERME GOMES PINTO

Registro: 1802180583

CPF: 458.***.***-68

Data Início: 06/11/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220585981/2023

Emissão: 03/10/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: wb327

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220474865/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ GUILHERME GOMES PINTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ GUILHERME GOMES PINTO**
Registro: **PE019666** RNP: **1802180583**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20180320761** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/10/2018 Baixada em: 30/10/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TOP CONSTRUTORA LTDA. ME.**

Contratante: **Igreja Universal do Reino de Deus** CPF/CNPJ: **29.744.778/3767-23**
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 141
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000
Contrato: PE 511/134 Celebrado em: 12/05/2017
Valor do contrato: R\$ 1.663.973,50 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 141
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000
Data de início: 05/06/2017 Conclusão efetiva: 30/04/2018
Finalidade: Religioso
Proprietário: Igreja Universal do Reino de Deus CPF/CNPJ: 29.744.778/3767-23

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES -> #29643 - REFORMA 42 - Execução de Obra Técnica 806.39 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES -> #29644 - CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS 42 - Execução de Obra Técnica 806.39 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 806.39 metro quadrado;

Observações

Serviço de adequação do 6º pavimento para implantação de 09 (nove) apartamentos, contemplando estruturas metálicas, revestimentos de paredes e de pisos, forro, instalações hidrossanitárias e elétricas e móveis embutidos e outros avenças

Informações Complementares

- As atividades desenvolvidas pelo profissional ficam limitadas às atribuições da engenharia civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220474865/2018
08/11/2018, 15:43
AZZ3Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: AZZ3Z



**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
SETOR DE OBRAS**

Avonida Cruz Cabugá, 141 – Santo Amaro – Recife/PE.
CEP 50040-000 – Tel. 2101-4539/4532 - www.engiurd.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido dos interessados, que a **TOP CONSTRUTORA LTDA**, estabelecida à Rua Alvares de Azevedo, 183 - bairro de Santo Amaro - Recife/PE, CEP nº 50.100-40 inscrita no C.N.P.J. 10.829.193/0001-41, através de seu responsável o Engenheiro Civil, **Luiz Guilherme Gomes Pinto – CREA nº 19.666 – D – PE/FN**, executou satisfatoriamente para a IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS os serviços de Engenharia conforme descrito abaixo:

DADOS CONTRATUAIS:

Período da obra: 05/06/2017 à 30/04/2018.


Objeto: Serviço de adequação do 6º pavimento para implantação de 09 (nove) apartamentos, contemplando estruturas metálicas, revestimentos de paredes e de pisos, forro, instalações hidrosanitárias e elétricas, climatização e moveis embutidos e outros avenças.

Endereço: Avenida Cruz Cabugá, 141 – Santo Amaro - Recife/PE.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Conforme planilha 01 em anexo.

Recife, 30 de abril de 2018.


Departamento de Engenharia
Setor de Obras
Jandilson Muniz dos Santos
Engº Responsável
Crea nº 39.077 D/PE

Igreja Universal do Reino de Deus

Eng.º Jandilson Muniz dos Santos
CREA: 39.077 D/PE.


CNPJ: 29.744.778/3767-23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220474865/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 2220474865/2018
08/11/2018, 16:01
Chave de Impressão: AZZ3Z


O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 21 folhas

| | |
|--|--|
|  PLANILHA DE SERVIÇOS nº 01 | Obras civis, Instalação elétrica e hidráulica |
|--|--|

CENÁCULO: CATEDRAL DA FÉ

Avenida Cruz Cabugá, 141 - Santo amaro - Recife/PE

| REF. | ETAPA E DESCRIÇÕES DE SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|--------------|---|----------------|--------|
| 01 | TAXAS E TRIBUTOS | | |
| 01.01 | ART | | |
| 01.01.01 | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica. | Tx | 1,00 |
| 02 | SEGURO DE OBRA | | |
| 02.01 | Seguro de risco de Engenharia de responsabilidade civil do construtor e do empregador. | Tx | 1,00 |
| 03 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 03.01 | Mobilização de obra na região metropolitana do Recife | Tx | 1,00 |
| 04 | REMOÇÕES | | |
| 04.01 | Remoção de alvenaria de 1/2 vez, inclusive descarte em local apropriado, acabamento com argamassa de cimento e areia onde for necessário e demais serviços e acessórios onde se fizerem necessários. | m ² | 137,47 |
| 04.02 | Remoção de piso cimentado, inclusive retirada da impermeabilização/proteção mecânica e descarte em local apropriado e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 344,81 |
| 04.03 | Remoção de forro de gesso acartonado para serviços de instalações hidrossanitárias e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | m ² | 494,80 |
| 04.04 | Remoção de alvenaria em bloco de gesso, tipo STAND, 50x66 com espessuras de 7 cm, inclusive descarte em local apropriado, portas de madeiras com grades e demais serviços que se fizerem necessário. | m ² | 128,71 |
| 05 | PROJETOS | | |
| 05.01 | Execução de projeto estrutural em estrutura metálica para complemento de laje no 6º pavimento. Deverão ser executado projeto de detalhamento dos elementos metálicos (forma), projetos de locação dos pilares e vigas, detalhamento dos materiais utilizados (conforme norma vigentes), projetos de cortes, projetos de cobertura e demais que se fizerem necessário. | und | 1,00 |
| 05.02 | Execução de projeto de instalações elétrica do 6º pavimento. Deverão ser fornecidos projetos Quadros, Rede de Distribuição, Cabeação, Interruptores e Tomadas, Luminárias e demais projetos que se fizerem necessários para instalações dos apartamentos. | und | 1,00 |
| 05.03 | Execução de projeto de instalações hidrossanitárias 6º pavimento. Deverão ser fornecidos projetos esgoto, água fria, destino final do esgoto, detalhes isométricos e demais projetos que se fizerem necessários para instalações dos apartamentos. | und | 1,00 |
| 05.04 | Execução de projeto de instalações voz e dados do 6º pavimento para instalação de 9 apartamentos. Deverão ser considerado a central no 2º pavimento (sala de NO BREAK), dimensionamento das tubulações e demais projetos que se fizerem necessários | und | 1,00 |
| 05.05 | Execução de projeto de instalações de detecção de combate a incêndio do 6º pavimento para instalação de 9 apartamentos. Deverão ser considerado projeto de sinalização de emergência, detecção de fumaça o, redes de sprinklers, sistema de hidrantes e extintores, inclusive interligação com a central de alarme, detalhamentos. | und | 1,00 |
| 05.06 | Execução de projeto para instalação do sistema de GLP, inclusive interligação com o sistema existente. | und | 1,00 |
| 06 | ESTRUTURA METÁLICA | | |


Jandilson Muniz dos Santos.
 Engenheiro Civil
 CREA 39.077/PE


Página 1 de 20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220474865/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 2220474865/2018
 08/11/2018, 16:01
 Chave de Impressão: AZZ3Z


O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 21 folhas

| | |
|--|--|
|  PLANILHA DE SERVIÇOS nº 01 | Obras civis, Instalação elétrica e hidráulica |
|--|--|

CENÁCULO: CATEDRAL DA FÉ

Avenida Cruz Cabugá, 141 - Santo amaro - Recife/PE

| REF. | ETAPA E DESCRIÇÕES DE SERVIÇOS | UNID | QUANT. |
|-----------|--|----------------|----------|
| 06.01 | Execução de serviço de execução das estruturas metálicas, incluindo os seguintes equipamentos e serviços: Mão de obra considerando todos os salários e encargos sociais, equipamentos pneumáticos e elétricos de fixação e equipamentos de elevação. Transporte Vertical, fixação de parafusos com revisão de torque, Retoques de pintura, alinhamento e nivelamento, estrutura de pilares, cobertura, vigas e escadas (pilares: 1.279 kg - perfil H: W 150x29,9 kg/m - vigas: 4.335 kg - perfil I: W 250x38,5 kg/m) | m ² | 717,89 |
| 06.02 | Execução de Cobertura em Telhas Zipadas em chapas Galvalume com Isolamento Termo acústico em manta de fibra de vidro com face inferior em laminado branco, incluindo materiais e mão de obra. | m ² | 717,89 |
| 06.03 | Execução de serviço de Calha Metálica | m2 | 120,00 |
| 06.04 | Serviço de execução Rufos e Arremates | m | 450,00 |
| 07 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | |
| 07.01 | Fornecimento e execução de Impermeabilização de Laje descoberta com Manta Asfáltica 4 mm | m ² | 499,15 |
| 07.02 | Execução de regularização da laje para preparo de impermeabilização, inclusive preparo de meia-cana. | m ² | 598,98 |
| 07.03 | Fornecimento e execução de Proteção Mecânica para manta asfáltica 4mm. | m ² | 499,15 |
| 07.04 | Fornecimento e execução de Impermeabilização de Laje com argamassa polimérica, inclusive preparação do ambiente, meia cana, proteção mecânica e demais serviços que se fizerem necessários | m ² | 345,11 |
| 08 | REVESTIMENTO DE PAREDE | | |
| 08.01 | Fornecimento e execução de chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e demais serviços e acessório que se fizerem necessários. | m ² | 1.279,21 |
| 08.02 | Fornecimento e execução de revestimento com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:4:4 e=2,0cm, inclusive aplicação de tela em pvc e demais serviços e acessório que se fizerem necessários. | m ² | 1.279,21 |
| 08.03 | Fornecimento e execução de alvenaria de tijolo cerâmico 8 furos, 1/2 vez, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1/8, inclusive vergas e contravergas e demais acessórios e serviços que se fizerem necessários. | m ² | 639,61 |
| 08.04 | Fornecimento e execução de alvenaria de gesso acartonado (Drywall) com (L2) Chapa ST-RU-RF Esp.12,5 ou 15,0 x 1200 x comp. variável, Perfil Montante - M48, 90mm, Perfil Guia - G48, 90mm, Fita papel microperfurada p/ junta, Massa Readyfix BR,Parafuso Metal x Metal LA 4,2 x 13m,Parafuso TA - 25mm, Fita de isolamento 90mm,Cantoneira de reforço ou fita para canto, Lã mineral e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | m ² | 4.221,09 |
| 08.05 | Fornecimento e execução painel de lã de rocha para isolamento acústico com espessura de 10 cm, sem revestimento, densidade de 50kg/m ³ e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | m ² | 2.121,00 |
| 08.06 | Fornecimento e execução de revestimento com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:4:4 e=2,0 cm, inclusive com aplicação na interface estrutura/alvenaria, retirada e tratamento das fissuras e demais serviços e acessório que se fizerem necessários. | m ² | 732,72 |
| 08.07 | Fornecimento e execução de revestimento com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:4:4 e=2,0 m, inclusive com aplicação na interface estrutura/alvenaria, retirada e tratamento das fissuras e demais serviços e acessório que se fizerem necessários. | m ² | 816,57 |



Jandilson Muniz dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 39.077/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220474865/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 2220474865/2018
 08/11/2018, 16:01
 Chave de Impressão: AZZ3Z


O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 21 folhas

| | |
|--|--|
|  PLANILHA DE SERVIÇOS nº 01 | Obras civis, Instalação elétrica e hidráulica |
|--|--|

CENÁCULO: CATEDRAL DA FÉ

Avenida Cruz Cabugá, 141 - Santo amaro - Recife/PE

| REF. | ETAPA E DESCRIÇÕES DE SERVIÇOS | UNID | QUANT. |
|-----------|--|----------------|----------|
| 08.08 | Fornecimento e assentamento de Porcelanato 30X60 CM Galileu Crema PEI 5, fabricação Portobello, inclusive rejunto e demais serviços que se fizerem necessários. | m ² | 1.170,93 |
| 09 | REVESTIMENTO DE PISO | | |
| 09.01 | Fornecimento e assentamento de porcelanato 60x60 PI 5 Fabricação Portobello cor Bianco ou similar, inclusive argamassa de assentamento, rodapé com 10 cm, espaçadores e rejunte na cor do porcelanato. | m ² | 2.419,17 |
| 09.02 | Fornecimento e execução de nivelamento de piso com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com espessura variável para assentamento de cerâmica. | m ² | 2.419,17 |
| 09.03 | Fornecimento e execução de granito para piso do hall dos elevadores (privativo e público) tipo cinza andorinha, medindo 60x60 cm, com paginação igual a existente, inclusive argamassa ACIII, rejuntamento, regularização da superfície, pedras com acabamento boleado nas áreas livres dos degraus, rodapé com 10 cm e demais serviços e acessórios que se fizeram necessários. | m ² | 83,88 |
| 09.04 | Fornecimento e execução de granito para piso da escada tipo cinza andorinha, medindo 60x60 cm, com paginação igual a existente, inclusive argamassa ACIII, rejuntamento, regularização da superfície, pedras com acabamento boleado nas áreas livres dos degraus, rodapé com 10 cm e demais serviços e acessórios que se fizeram necessários. | m ² | 42,54 |
| 10 | FORRO | | |
| 10.01 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado, inclusive estrutura auxiliar. O forro de acartonado deverá estar devidamente nivelado e estruturado através da utilização de metalon 20x20mm, distanciados no máximo a cada 60cm e estruturados através de montantes galvanizados rígidos, utilizado será a placa de 2,20x1,10. | m ² | 1.676,91 |
| 10.02 | Fornecimento e instalação de placa de forro de lã de vidro isover forrovid boreal 25mmx62,5mmx1,25mm, composto de painel rígido de lã de vidro revestido na face aparente com bordas retas, inclusive estrutura auxiliar e demais serviços que se fizerem necessários. | m ² | 743,02 |
| 10.03 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado, inclusive estrutura auxiliar. O forro de acartonado deverá estar devidamente nivelado e estruturado através da utilização de metalon 20x20mm, distanciados no máximo a cada 60cm e estruturados através de montantes galvanizados rígidos, utilizado será a placa de 2,20x1,10. | m ² | 1.484,40 |
| 11 | ESQUADRIA DE MADEIRA | | |
| 11.01 | Fornecimento e instalação de Porta de Madeira Edai de Giro 0,70x2,10m com ferragens, fechaduras Série Slim Papaiz e dobradiças (completa) e demais serviços e acessório que se fizerem necessários. | und | 9,00 |
| 11.02 | Fornecimento e instalação de Porta de Madeira Edai de Giro 0,80x2,10m com ferragens, fechaduras Série Slim Papaiz e dobradiças (completa) e demais serviços e acessório que se fizerem necessários. | und | 9,00 |
| 11.03 | Fornecimento e instalação de Porta de Madeira Edai de correr 0,80x2,10m com ferragens, fechaduras Série Slim Papaiz e dobradiças (completa) e demais serviços e acessório que se fizerem necessários. | und | 9,00 |
| 11.04 | Fornecimento e instalação de Porta de Madeira Edai de Giro 0,80x2,10m com ferragens, fechaduras Série Slim Papaiz e dobradiças (completa) e demais serviços e acessório que se fizerem necessários. | und | 9,00 |
| 11.05 | Fornecimento e instalação de Porta de Madeira Edai de Giro 0,80x2,10m com ferragens, fechaduras Série Slim Papaiz e dobradiças (completa) e demais serviços e acessório que se fizerem necessários. | und | 9,00 |
| 12 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO | | |


Jandilson Muniz dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 39.077/PE

Página 3 de 20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220474865/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 2220474865/2018

08/11/2018, 16:01

Chave de Impressão: AZZ3Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 21 folhas

| UNIVERSAL PLANILHA DE SERVIÇOS nº 01 | | Obras civis, Instalação elétrica e hidráulica | |
|--|---|---|--------|
| CENÁCULO: CATEDRAL DA FÉ | | | |
| Avenida Cruz Cabugá, 141 - Santo amaro - Recife/PE | | | |
| REF. | ETAPA E DESCRIÇÕES DE SERVIÇOS | UNID | QUANT. |
| 12.01 | Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio e vidro com alumínio anodizado preto tipo giro com duas folhas no tamanho 1,80x2,10 e demais serviços que se fizerem necessário. | un | 3,00 |
| 12.02 | Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio e vidro com alumínio anodizado preto tipo correr no tamanho 3,27x2,10 e demais serviços que se fizerem necessário. | un | 3,00 |
| 12.03 | Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio e vidro com alumínio anodizado preto tipo correr no tamanho 2,69x2,10 e demais serviços que se fizerem necessário. | un | 2,00 |
| 12.04 | Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio e vidro com alumínio anodizado preta tipo correr no tamanho 2,69x2,10 com tratamento acústico e demais serviços que se fizerem necessário. | un | 1,00 |
| 12.05 | Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio e vidro com alumínio anodizado preta tipo correr no tamanho 2,69x2,10 com tratamento acústico e demais serviços que se fizerem necessário. | un | 1,00 |
| 12.06 | Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio e vidro com alumínio anodizado preta tipo correr no tamanho 3,67x2,10 com tratamento acústico e demais serviços que se fizerem necessário. | un | 1,00 |
| 12.07 | Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio e vidro com alumínio anodizado preta tipo correr no tamanho 3,42x2,10 com tratamento acústico e demais serviços que se fizerem necessário. | un | 1,00 |
| 12.08 | Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio e vidro com alumínio anodizado preto tipo correr no tamanho 4,29x2,10 e demais serviços que se fizerem necessário. | un | 1,00 |
| 12.09 | Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio e vidro com alumínio anodizado preto tipo correr no tamanho 2,50x2,10 e demais serviços que se fizerem necessário. | un | 1,00 |
| 12.10 | Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio e vidro com alumínio anodizado preta tipo correr no tamanho 1,6x1,00 com tratamento acústico e demais serviços que se fizerem necessário. | un | 1,00 |
| 12.11 | Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio e vidro com alumínio anodizado preta tipo correr no tamanho 1,4x1,00 com tratamento acústico e demais serviços que se fizerem necessário. | un | 4,00 |
| 12.12 | Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio e vidro com alumínio anodizado preta tipo correr no tamanho 1,52x1,00 com tratamento acústico e demais serviços que se fizerem necessário. | un | 1,00 |
| 12.13 | Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio e vidro com alumínio anodizado preta tipo correr no tamanho 1,26x1,00 com tratamento acústico e demais serviços que se fizerem necessário. | un | 1,00 |
| 12.14 | Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio e vidro com alumínio anodizado preta tipo correr no tamanho 2,00x1,00 com tratamento acústico e demais serviços que se fizerem necessário. | un | 4,00 |
| 12.15 | Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio e vidro com alumínio anodizado preta tipo correr no tamanho 2,03x1,00 com tratamento acústico e demais serviços que se fizerem necessário. | un | 5,00 |
| 13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | |
| 13.01 | Fornecimento e instalação de ponto de água para pia, inclusive tubulações e conexões apropriadas, rasgo no piso/parede e demais serviços que e acessório que se fizerem necessários. | un | 9,00 |

Página 4 de 20

Jandilson
Jandilson Muniz dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 39.077/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220474865/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 2220474865/2018

08/11/2018, 16:01

Chave de Impressão: AZZ3Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 21 folhas

| UNIVERSAL PLANILHA DE SERVIÇOS nº 01 | | Obras civis, Instalação elétrica e hidráulica | |
|--|---|---|--------|
| CENÁCULO: CATEDRAL DA FÉ | | | |
| Avenida Cruz Cabugá, 141 - Santo amaro - Recife/PE | | | |
| REF. | ETAPA E DESCRIÇÕES DE SERVIÇOS | UNID | QUANT. |
| 13.02 | Fornecimento e instalação de ponto de água para lavatório, inclusive tubulações e conexões apropriadas, rasgo no piso/parede e demais serviços que e acessório que se fizerem necessários. | un | 9,00 |
| 13.03 | Fornecimento e instalação de ponto de água para caixa de descarga, inclusive tubulações e conexões apropriadas, rasgo no piso/parede e demais serviços que e acessório que se fizerem necessários. | un | 9,00 |
| 13.04 | Fornecimento e instalação de ponto de água para máquina de lavar roupas, inclusive tubulações e conexões apropriadas, rasgo no piso/parede e demais serviços que e acessório que se fizerem necessários. | un | 9,00 |
| 13.05 | Fornecimento e instalação de ponto de água para chuveiro, inclusive tubulações e conexões apropriadas, rasgo no piso/parede e demais serviços que e acessório que se fizerem necessários. | un | 9,00 |
| 13.06 | Fornecimento e instalação de ponto de água para tanque, inclusive tubulações e conexões apropriadas, rasgo no piso/parede e demais serviços que e acessório que se fizerem necessários. | un | 9,00 |
| 13.07 | Fornecimento e instalação de ponto de esgoto da pia até o destino final, inclusive tubulações e conexões apropriadas, furo a laje e demais serviços que e acessório que se fizerem necessários. | un | 9,00 |
| 13.08 | Fornecimento e instalação de ponto de esgoto da lavatório até o destino final, inclusive tubulações e conexões apropriadas, furo na laje e demais serviços que e acessório que se fizerem necessários. | un | 9,00 |
| 13.09 | Fornecimento e instalação de ponto de esgoto para vaso sanitário até o destino final, inclusive tubulações e conexões apropriadas, furo na laje e demais serviços que e acessório que se fizerem necessários. | un | 9,00 |
| 13.10 | Fornecimento e instalação de ponto de esgoto para ralo até o destino final, inclusive tubulações e conexões apropriadas, rasgo no piso e demais serviços que e acessório que se fizerem necessários. | un | 9,00 |
| 13.11 | Fornecimento e instalação de ponto de esgoto para tanque até o destino final, inclusive tubulações e conexões apropriadas, furo na laje e demais serviços que e acessório que se fizerem necessários. | un | 9,00 |
| 13.12 | Fornecimento e instalação de ponto de esgoto para maquina de lavar até o destino final, inclusive tubulações e conexões apropriadas, furo na laje e demais serviços que e acessório que se fizerem necessários. | un | 9,00 |
| 13.13 | Fornecimento e instalação de bacia sanitária universal, cor branca, fáb.. Incepa e demais serviços que se fizerem necessários. | un | 9,00 |
| 13.14 | Fornecimento e instalação de parafusos para fixação de bacia sanitária Incepa, ref. 25511204.3 e demais serviços e acessório que se fizerem necessários | un | 9,00 |
| 13.15 | Fornecimento e instalação de parafusos para fixação de tanque Incepa e demais serviços e acessório que se fizerem necessários | un | 9,00 |
| 13.16 | Fornecimento e instalação bancada em granito cinza andorinha no tanhanho 0,90x0,50 com cuba oval, com válvula para lavatório 1 1/2" x 2 cód. 2331.0203.2 ideal standard, inclusive engate flexível e demais serviços e acessórios que se fizeram necessários. | un | 9,00 |
| 13.17 | Fornecimento e instalação de Torneira para Cozinha de parede cromada com arejador Standard. Código: 1159.C39. | un | 9,00 |
| 13.18 | Fornecimento e instalação de ralo e demais serviços e acessório que se fizerem necessários. | un | 9,00 |

Jandilson Muniz dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 39.077/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220474865/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 2220474865/2018

08/11/2018, 16:01

Chave de Impressão: AZZ3Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 21 folhas

| UNIVERSAL PLANILHA DE SERVIÇOS nº 01 | | Obras civis, Instalação elétrica e hidráulica | |
|--|---|---|--------|
| CENÁCULO: CATEDRAL DA FÉ | | | |
| Avenida Cruz Cabugá, 141 - Santo amaro - Recife/PE | | | |
| REF. | ETAPA E DESCRIÇÕES DE SERVIÇOS | UNID | QUANT. |
| 13.19 | Fornecimento e instalação de anel de vedação para bacia sanitária e demais serviços e acessório que se fizerem necessários. | un | 9,00 |
| 13.20 | Fornecimento e instalação de sifão para cozinha rígido cromado DECA e demais serviços e acessório que se fizerem necessários. | un | 9,00 |
| 13.21 | Bancada de cozinha em granito cinza andorinha com 01 cuba, medindo 1,20m a 1,80m, com espelho em granito altura 0,10 m, com testeira em granito de 10 cm, cuba Fáb.: Tramontina, incluindo válvula em metal e sifão corrugado flexível cromado. Fáb.: Tigre | un | 9,00 |
| 13.22 | Bancada de cozinha em granito cinza andorinha com 01 cuba, medindo 0,90 m a 1,00 m com espelho em granito altura de 0,10 m., com acabamento boleado, cuba Fáb.: Tramontina, incluindo válvula em metal e sifão corrugado flexível cromado. Fáb.: Tigre | un | 9,00 |
| 13.23 | Bancada em granito cinza andorinha com acabamento boleado duplo medindo 1,20x0,60, testera para mesa medindo 2,47x0,5 com banqueta em granito medindo 2,47x1,20.(apartamentos 2, 5 e 9) | un | 9,00 |
| 13.24 | Bancada em granito cinza andorinha com acabamento boleado duplo medindo 1,20x0,60, testera para mesa medindo 2,77x0,5 com banqueta em granito medindo 2,47x1,20.(apartamento 4) | un | 9,00 |
| 13.25 | Bancada em granito cinza andorinha com acabamento boleado duplo medindo 1,20x0,60, testera para mesa medindo 2,52x0,5 com banqueta em granito medindo 2,47x1,20.(apartamento 3) | un | 9,00 |
| 13.26 | Bancada em granito cinza andorinha com acabamento boleado duplo medindo 1,18x0,60, testera para mesa medindo 1,65x0,5 com banqueta em granito medindo 1,65x1,20.(apartamentos 6 e 7) | un | 9,00 |
| 13.27 | Bancada em granito cinza andorinha com acabamento boleado duplo medindo 1,20x0,60, testera para mesa medindo 2,77x0,5 com banqueta em granito medindo 2,47x1,20.(apartamento 4) | un | 9,00 |
| 13.28 | Bancada em granito cinza andorinha com acabamento boleado duplo medindo 1,20x0,60.(apartamento 1) | un | 9,00 |
| 13.29 | Fornecimento e instalação de torneira para Tanque de uso geral com arejador Standard, acabamento cromado. Fáb.: Deca, Ref.: 1154.C39; | un | 9,00 |
| 13.30 | Torneira para lavatório de mesa bica baixa. Fáb.: Deca, modelo Aspen. Código: 1198.C35 ou Modelo Targa. Código: 1192.C40.CR; | un | 9,00 |
| 13.31 | Fornecimento de tanque em louça médio quadrado fabricação Deca TQ.02.17 na cor branca, com capacidade para 30 litros, coluna suspensa para tanque CT.25.17. | un | 9,00 |
| 13.32 | Fornecimento e instalação de parafusos para fixação de tanque fáb. Deca e demais serviços e acessório que se fizerem necessários | un | 9,00 |
| 13.33 | Fornecimento e instalação de chuveiro elétrico em tubo de parede dream fáb. DECA, modelo 1976.C.CT.ARE, inclusive acessórios para instalação de demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | un | 9,00 |
| 13.34 | Fornecimento e instalação de box em vidro temperado em vidro 8 mm medindo 1,40x1,70 para banheiro dos apartamentos, inclusive acabamentos superior, rodapiso em granito no pé do box, fechaduras, | un | 9,00 |
| 13.35 | Fornecimento e instalação de Cabide para Toalha, Linha Sofisticato Prata, Acabamento Cromado, fabricante Forusi. | un | 9,00 |
| 13.36 | Fornecimento e assentamento de assento sanitário poliéster slow close com microban Deca Wis. | un | 9,00 |
| 13.37 | Fornecimento e instalação de porta papel higienico flex 2020 na cor cromado, fabricante DECA. | un | 9,00 |

Página 6 de 20

Jandilson Muniz dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 39.077/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220474865/2018, emitida em 08/11/2018




Certidão nº 2220474865/2018

08/11/2018, 16:01

Chave de Impressão: AZZ3Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 21 folhas

|  PLANILHA DE SERVIÇOS nº 01 | | Obras civis, Instalação elétrica e hidráulica | |
|--|--|--|--------|
| CENÁCULO: CATEDRAL DA FÉ Avenida Cruz Cabugá, 141 - Santo amaro - Recife/PE | | | |
| REF. | ETAPA E DESCRIÇÕES DE SERVIÇOS | UNID | QUANT. |
| 13.38 | Fornecimento e instalação de porta sabonete (saboneteira) de parede Targa, fabricante DECA. | un | 9,00 |
| 13.39 | Fornecimento e instalação de espelho plano de 4,0mm com fundo em compensado fixado com parafuso com acabamento bisotado de 4 mm com tamanho 0,90x1,00 | un | 9,00 |
| 13.40 | Fornecimento e instalação de prateleira Targa Cromada 2030 fabricante DECA. | un | 9,00 |
| 14 | INSTALAÇÕES DE ELÉTRICAS | | |
| 14.01 | Fornecimento e instalação de ponto de Interruptor de 1 seção, inclusive fiação, eletroduto, interruptor e demais acessórios até o ponto de luz. | un | 9,00 |
| 14.02 | Fornecimento e instalação de tomada dupla de 10A 2P+T fáb. Pial Plus legrand cor branca, inclusive fiação, eletroduto e demais acessórios. | un | 36,00 |
| 14.03 | Fornecimento e instalação de tomada simples de 10A 2P+T, fáb. Pial Plus legrand cor branca, inclusive fiação, eletroduto e demais acessórios. | un | 18,00 |
| 14.04 | Fornecimento e instalação ponto de tomada para ar-condicionado de 20A 2P+T, fáb. Pial Plus legrand cor branca, inclusive fiação, eletroduto e demais acessórios. | un | 9,00 |
| 14.05 | Fornecimento e instalação de ponto de Luz em teto, incluindo fiação eletrodutos e demais serviços e acessório que se fizerem necessários. | un | 9,00 |
| 14.06 | Fornecimento e instalação de luminária Quadrada de embutir modelo Siena EL250673 - 2x15w 27x27cm, fabricante Everlight, inclusive lâmpadas, reatores (caso necessário) e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. Sala de Jantar, Sala de Estar, Closet e wc - Apartamento 6 | un | 9,00 |
| 14.07 | Fornecimento e instalação de pontos de TV aberta, inclusive interligação com a rede existente e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | un | 9,00 |
| 14.08 | Fornecimento e instalação de pontos de TV a cabo, inclusive interligação com a rede existente e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | un | 9,00 |
| 14.09 | Fornecimento e instalação de ponto de telefone, inclusive interligação com a rede existente no 2º pavimento (central telefônica), cabeamento, tubulações, quadro de telefone e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | un | 9,00 |
| 14.10 | Fornecimento e instalação de ponto de Interruptor de 1 seção, inclusive fiação, eletroduto, interruptor e demais acessórios até o ponto de luz. | un | 9,00 |
| 14.11 | Fornecimento e instalação de tomada dupla de 10A 2P+T fáb. Pial Plus legrand cor branca, inclusive fiação, eletroduto e demais acessórios. | un | 36,00 |
| 14.12 | Fornecimento e instalação de tomada simples de 10A 2P+T, fáb. Pial Plus legrand cor branca, inclusive fiação, eletroduto e demais acessórios. | un | 36,00 |
| 14.13 | Fornecimento e instalação de ponto de Luz em teto, incluindo fiação eletrodutos e demais serviços e acessório que se fizerem necessários. | un | 27,00 |
| 14.14 | Fornecimento e instalação de luminária retangular de embutir modelo Siena EL250228 - 2x14wTS, fabricante Everlight, inclusive lâmpadas, reatores (caso necessário) e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | un | 9,00 |
| 14.15 | Fornecimento e instalação de luminária pendente funil para bancão de cozinha americana, na cor cromado, inclusive com lâmpadas eletrônica. | un | 18,00 |
| 14.16 | Fornecimento e instalação de ponto de Interruptor de 1 seção, inclusive fiação, eletroduto, interruptor e demais acessórios até o ponto de luz. | un | 9,00 |
| 14.17 | Fornecimento e instalação de tomada dupla de 10A 2P+T fáb. Pial Plus legrand cor branca, inclusive fiação, eletroduto e demais acessórios. | un | 9,00 |

Página 7 de 20


Jandilson Muniz dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 39.077/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220474865/2018, emitida em 08/11/2018




Certidão nº 2220474865/2018

08/11/2018, 16:01

Chave de Impressão: AZZ3Z


O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 21 folhas

| | |
|--|--|
|  PLANILHA DE SERVIÇOS nº 01 | Obras civis, Instalação elétrica e hidráulica |
| CENÁCULO: CATEDRAL DA FÉ | |

Avenida Cruz Cabugá, 141 - Santo amaro - Recife/PE

| REF. | ETAPA E DESCRIÇÕES DE SERVIÇOS | UNID | QUANT. |
|-------|---|------|--------|
| 14.18 | Fornecimento e instalação de tomada simples de 10A 2P+T, fáb. Pial Plus legrand cor branca, inclusive fiação, eletroduto e demais acessórios. | un | 18,00 |
| 14.19 | Fornecimento e instalação de ponto de Luz em teto, incluindo fiação eletrodutos e demais serviços e acessório que se fizerem necessários. | un | 9,00 |
| 14.20 | Fornecimento e instalação de luminária retangular de embutir modelo Siena EL250228 - 2x14wTS, fabricante Everlight, inclusive lâmpadas, reatores (caso necessário) e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | un | 9,00 |
| 14.21 | Fornecimento e instalação de ponto de Interruptor de 1 seção, inclusive fiação, eletroduto, interruptor e demais acessórios até o ponto de luz. | un | 9,00 |
| 14.22 | Fornecimento e instalação de tomada dupla de 10A 2P+T fáb. Pial Plus legrand cor branca, inclusive fiação, eletroduto e demais acessórios. | un | 18,00 |
| 14.23 | Fornecimento e instalação de tomada simples de 10A 2P+T, fáb. Pial Plus legrand cor branca, inclusive fiação, eletroduto e demais acessórios. | un | 18,00 |
| 14.24 | Fornecimento e instalação de ponto de tomada para ar-condicionado de 20A 2P+T, fáb. Pial Plus legrand cor branca, inclusive fiação, eletroduto e demais acessórios. | un | 9,00 |
| 14.25 | Fornecimento e instalação de ponto de Luz em teto, incluindo fiação eletrodutos e demais serviços e acessório que se fizerem necessários. | un | 18,00 |
| 14.26 | Fornecimento e instalação de luminária Quadrada de embutir modelo Siena EL250414 - 4x14w T5 62x62cm, inclusive lâmpadas, reatores (caso necessário) e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | un | 18,00 |
| 14.27 | Fornecimento e instalação de pontos de TV aberta, inclusive interligação com a rede existente e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | un | 9,00 |
| 14.28 | Fornecimento e instalação de pontos de TV a cabo, inclusive interligação com a rede existente e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | un | 9,00 |
| 14.29 | Fornecimento e instalação de ponto de telefone, inclusive interligação com a rede existente no 2º pavimento (central telefônica), cabeamento, tubulações, quadro de telefone e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | un | 9,00 |
| 14.30 | Fornecimento e instalação de ponto de Interruptor de 1 seção, inclusive fiação, eletroduto, interruptor e demais acessórios até o ponto de luz. | un | 9,00 |
| 14.31 | Fornecimento e instalação de tomada simples de 10A 2P+T, fáb. Pial Plus legrand cor branca, inclusive fiação, eletroduto e demais acessórios. | un | 18,00 |
| 14.32 | Fornecimento e instalação de ponto de Luz em teto, incluindo fiação eletrodutos e demais serviços e acessório que se fizerem necessários. | un | 9,00 |
| 14.33 | Fornecimento e instalação de luminária Quadrada de embutir modelo Siena EL250673 - 2x15w 27x27cm, fabricante Everlight, inclusive lâmpadas, reatores (caso necessário) e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | un | 9,00 |
| 14.34 | Fornecimento e instalação de ponto de Interruptor de 1 seção, inclusive fiação, eletroduto, interruptor e demais acessórios até o ponto de luz. | un | 9,00 |
| 14.35 | Fornecimento e instalação de tomada dupla de 10A 2P+T fáb. Pial Plus legrand cor branca, inclusive fiação, eletroduto e demais acessórios. | un | 9,00 |
| 14.36 | Fornecimento e instalação de ponto de tomada para chuveiro elétrico de 20A 2P+T, fáb. Pial Plus legrand cor branca, inclusive fiação, eletroduto e demais acessórios. | un | 9,00 |
| 14.37 | Fornecimento e instalação de ponto de Luz em teto, incluindo fiação eletrodutos e demais serviços e acessório que se fizerem necessários. | un | 27,00 |
| 14.38 | Fornecimento e instalação de luminária Quadrada de embutir modelo Siena EL250673 - 2x15w 27x27cm, fabricante Everlight, inclusive lâmpadas, reatores (caso necessário) e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | un | 9,00 |

Página 8 de 20


Jandilson Muniz dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 39.077/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220474865/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 2220474865/2018

08/11/2018, 16:01

Chave de Impressão: AZZ3Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 21 folhas

| UNIVERSAL PLANILHA DE SERVIÇOS nº 01 | | Obras civis, Instalação elétrica e hidráulica | |
|--|---|---|--------|
| CENÁCULO: CATEDRAL DA FÉ | | | |
| Avenida Cruz Cabugá, 141 - Santo amaro - Recife/PE | | | |
| REF. | ETAPA E DESCRIÇÕES DE SERVIÇOS | UNID | QUANT. |
| 14.39 | Fornecimento e instalação de luminária Spot de embutir direcionável startec com lâmpada 127 v, 4x9cm, cromado e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. wc - Apartamento 6. | un | 18,00 |
| 14.40 | Fornecimento e instalação de ponto de Luz em teto, incluindo fiação eletrodutos e demais serviços e acessório que se fizerem necessários. | un | 38,00 |
| 14.41 | Fornecimento e instalação de luminária Quadrada de embutir com aletas EL702715 - 4x14w T5 e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | un | 38,00 |
| 14.42 | Fornecimento e instalação de lâmpadas fluorescente tubular 14W T5 LUMILUX COR 840 | un | 152,00 |
| 14.43 | Fornecimento e instalação de REATOR FLUOR. ELETR. 2X14-35W X 220V QT-FIT5 AFP - OSRAM | un | 76,00 |
| 14.44 | Fornecimento e instalação de ponto de Interruptor de 2 seção, inclusive fiação, eletroduto, interruptor e demais acessórios até o ponto de luz. | un | 2,00 |
| 14.45 | Fornecimento e instalação de ponto de Luz em teto, incluindo fiação eletrodutos e demais serviços e acessório que se fizerem necessários. | un | 4,00 |
| 14.46 | Fornecimento e instalação de luminária Arandela modelo Block EL600330 - 1x15 ou 20w | un | 4,00 |
| 14.47 | Fornecimento e instalação de LAMP. FLUOR. COMP. ELETR. 20W X 220V COR 840/865 PHILIPS/OSR | un | 4,00 |
| 14.48 | Fornecimento e instalação de INTERRUPTOR AUTOMÁTICO, 2 FIOS, LENTE 180º, COM ARTICULADOR, COM FOTOCÉLULA QA20. Sensor de sobrepor; Modelo sobrepor parede. | un | 4,00 |
| 14.49 | Fornecimento e instalação de ponto de Luz em teto, incluindo fiação eletrodutos e demais serviços e acessório que se fizerem necessários. | un | 6,00 |
| 14.50 | Fornecimento e instalação de luminária Circular de embutir modelo Aduna EL200266 - 1x26w e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | un | 6,00 |
| 14.51 | Fornecimento e instalação de LAMP. FLUOR. COMP. 26W COR 840 DUPLA 4P | un | 6,00 |
| 14.52 | Fornecimento e instalação de REATOR FLUOR. COMP. ELETR. 1X26W X 220V EZ-T/E PL-T/C 4P AFP OS | un | 6,00 |
| 14.53 | Fornecimento e instalação de ponto de Interruptor de 2 seção, inclusive fiação, eletroduto, interruptor e demais acessórios até o ponto de luz. | un | 2,00 |
| 14.54 | Fornecimento e instalação de INTERRUPTOR AUTOMÁTICO, 2 FIOS, LENTE 180º, COM ARTICULADOR, COM FOTOCÉLULA QA20. Sensor de sobrepor; Modelo sobrepor parede. | un | 2,00 |
| 14.55 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico de distribuição de embutir com capacidade para 12/16 disjuntores fáb. Tigre em PVC, material isolante e antichama, porta reversível com aberta de 180º, atendendo as normas técnicas nacionais e internacionais, inclusive cabeamento para interligação com os pavimentos, cabeamento para interligação ao quadro geral do pavimento, disjuntores de 10A ou 20 A (caso necessário) e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | un | 9,00 |
| 14.56 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico de distribuição geral de embutir com capacidade para 12/16 disjuntores fáb. Tigre PVC, material isolante e antichama, porta reversível com aberta de 180º, atendendo as normas técnicas nacionais e internacionais, inclusive cabeamento para interligação com os pavimentos, cabeamento para interligação ao quadro geral do pavimento, disjuntores de 10 ou 20A (caso necessário) e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | un | 1,00 |
| 14.57 | Fornecimento e instalação de cabo elétricos flexível com seção nominal de 70 mm ² corrente máxima de 165A, e 750v, inclusive conectores, tubulação em eletroduto rígido, saindo do quadro geral da subestação até o quadro geral do pavimento | m | 567,15 |

Jandilson
Jandilson Muniz dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 39.077/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220474865/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 2220474865/2018
08/11/2018, 16:01
Chave de Impressão: AZZ3Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 21 folhas

| UNIVERSAL PLANILHA DE SERVIÇOS nº 01 | | Obras civis, Instalação elétrica e hidráulica | |
|--|--|---|----------|
| CENÁCULO: CATEDRAL DA FÉ | | | |
| Avenida Cruz Cabugá, 141 - Santo amaro - Recife/PE | | | |
| REF. | ETAPA E DESCRIÇÕES DE SERVIÇOS | UNID | QUANT. |
| 14.58 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico de distribuição de embutir com capacidade para 22 disjuntores fáb. Tigre em PVC, material isolante e antichama, porta reversível com aberta de 180º, atendendo as normas técnicas nacionais e internacionais, inclusive cabeamento para interligação com os pavimentos, cabeamento para interligação ao quadro geral do pavimento, disjuntores de 10A ou 20 A (caso necessário) e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | un | 1,00 |
| 15 | COMBATE À INCÊNDIO | | |
| 15.01 | Fornecimento e execução das instalações de detecção de combate a incêndio do 6º pavimento para instalação de 9 apartamentos. Deverão ser considerado execução de sinalização de emergência, detecção de fumaça, redes de sprinkles, sistema de hidrantes e extintores, inclusive interligações com a central de alarme, detalhamentos. | und | 1,00 |
| 16 | SISTEMA GLP (CENTRAL DE GÁS) | | |
| 16.01 | Fornecimento e execução do projeto do sistema de GLP, inclusive interligação com o sistema existente, conexões, tubulação e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 1,00 |
| 17 | CLIMATIZAÇÃO | | |
| 17.01 | Fornecimento de equipamentos do tipo cassete Split com capacidade de 18.000 BTU/H. | und | 20,00 |
| 17.02 | Fornecimento e Instalação tubulação de cobre, cabo PP para instalação, gás refrigerante R22, fita de pvc para acabamento, solda for escoper, isolamento térmico, calço de borracha e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários | und | 20,00 |
| 18 | PINTURA | | |
| 18.01 | Pintura em látex acrílica com emassamento em massa PVA, duas demãos, linha Rende Muito - cor Pérola (Ref. 018) Acabamento fosco - Fáb.. Coral - padrão IURD. incluso arremates, lixamentos, remoção do pó e aplicação selador acrílico fosco. | m² | 5.126,94 |
| 18.02 | Pintura em látex acrílica com emassamento em massa PVA, duas demãos, linha Rende Muito - cor Branca (Ref. 001) Acabamento fosco - Fáb.. Coral - padrão IURD. incluso arremates, lixamentos, remoção do pó e aplicação selador acrílico fosco. | m² | 1.484,40 |
| 18.03 | Pintura em látex acrílica com emassamento em massa PVA, duas demãos, linha Rende Muito - cor Branca (Ref. 001) Acabamento fosco - Fáb.. Coral - padrão IURD. incluso arremates, lixamentos, remoção do pó e aplicação selador acrílico fosco. | m² | 1.676,91 |
| 19 | MOVEIS E EMBUTIDOS DE MADEIRA | | |
| 19.01 | Fornecimento e instalação de moveis para closet composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, puxadores ponto em alumínio, cabideiros anodizados fosco, sistema de fixação de prateleiras embutidos, sem portas, na cor Brancato, medindo 2,19x2,60, 2,13x2,60 e 2,19x2,60 - CLOSET APARTAMENTO 1. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.02 | Fornecimento e instalação de moveis para closet composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, puxadores ponto em alumínio, cabideiros anodizados fosco, sistema de fixação de prateleiras embutidos, sem portas, na cor Brancato, medindo 1,72x2,60, 1,93x2,60 e 2,62x2,60 - CLOSET APARTAMENTO 2. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |

Jandilson
Jandilson Muniz dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 39.077/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220474865/2018, emitida em 08/11/2018




Certidão nº 2220474865/2018

08/11/2018, 16:01

Chave de Impressão: AZZ3Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 21 folhas

| | |
|--|--|
|  PLANILHA DE SERVIÇOS nº 01 | Obras civis, Instalação elétrica e hidráulica |
| CENÁCULO: CATEDRAL DA FÉ | |

Avenida Cruz Cabugá, 141 - Santo amaro - Recife/PE

| REF. | ETAPA E DESCRIÇÕES DE SERVIÇOS | UNID | QUANT. |
|-------|---|------|--------|
| 19.03 | Fornecimento e instalação de moveis para closet composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corrediças quadro oculta e amortecimento, puxadores ponto em alumínio, cabideiros anodizados fosco, sistema de fixação de prateleiras embutidos, sem portas, na cor Brancato, medindo 3,00x2,60, 2,89x2,60 e 3,00x2,60 - CLOSET APARTAMENTO 3. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.04 | Fornecimento e instalação de moveis para closet composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos s móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corrediças quadro oculta e amortecimento, puxadores ponto em alumínio, cabideiros anodizados fosco, sistema de fixação de prateleiras embutidos, sem portas, na cor Brancato, medindo 2,97x2,60, 1,89x2,60 e 2,97x2,60 - CLOSET APARTAMENTO 4. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.05 | Fornecimento e instalação de moveis para closet composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corrediças quadro oculta e amortecimento, puxadores ponto em alumínio, cabideiros anodizados fosco, sistema de fixação de prateleiras embutidos, sem portas, na cor Brancato, medindo 3,00x2,60, 2,89x2,60 e 3,00x2,60 - CLOSET APARTAMENTO 5. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.06 | Fornecimento e instalação de moveis para closet composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corrediças quadro oculta e amortecimento, puxadores ponto em alumínio, cabideiros anodizados fosco, sistema de fixação de prateleiras embutidos, sem portas, na cor Brancato, medindo 2,97x2,60, 1,89x2,60 e 2,97x2,60 - CLOSET APARTAMENTO 6. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.07 | Fornecimento e instalação de moveis para closet composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corrediças quadro oculta e amortecimento, puxadores ponto em alumínio, cabideiros anodizados fosco, sistema de fixação de prateleiras embutidos, sem portas, na cor Brancato, medindo 3,46x2,60 e 2,48x2,60 - CLOSET APARTAMENTO 7. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.08 | Fornecimento e instalação de moveis para closet composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corrediças quadro oculta e amortecimento, puxadores ponto em alumínio, cabideiros anodizados fosco, sistema de fixação de prateleiras embutidos, sem portas, na cor Brancato, medindo 3,00x2,60, 2,71x2,60 e 3,00x2,60 - CLOSET APARTAMENTO 8. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.09 | Fornecimento e instalação de moveis para closet composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corrediças quadro oculta e amortecimento, puxadores ponto em alumínio, cabideiros anodizados fosco, sistema de fixação de prateleiras embutidos, sem portas, na cor Brancato, medindo 2,95x2,60, 2,81x2,60 e 2,95x2,60 - CLOSET APARTAMENTO 9. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |

Página 11 de 20


Jandilson Muniz dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 39.077/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220474865/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 2220474865/2018
 08/11/2018, 16:01
 Chave de Impressão: AZZ3Z


O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 21 folhas

| | |
|--|--|
|  PLANILHA DE SERVIÇOS nº 01 | Obras civis, Instalação elétrica e hidráulica |
|--|--|

CENÁCULO: CATEDRAL DA FÉ

Avenida Cruz Cabugá, 141 - Santo amaro - Recife/PE

| REF. | ETAPA E DESCRIÇÕES DE SERVIÇOS | UNID | QUANT. |
|-------|--|------|--------|
| 19.10 | Fornecimento e instalação de moveis para wc composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, bandeja de alumínio para proteção contra água, na cor Brancato, medindo 0,99x0,60 e altura até o piso, embutido na bancada de granito - WC APARTAMENTO 1. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.11 | Fornecimento e instalação de moveis para wc composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, bandeja de alumínio para proteção contra água, na cor Brancato, medindo 0,90x0,60 e altura até o piso, embutido na bancada de granito - WC APARTAMENTO 2. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.12 | Fornecimento e instalação de moveis para wc composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, bandeja de alumínio para proteção contra água, na cor Brancato, medindo 0,90x0,60 e altura até o piso, embutido na bancada de granito - WC APARTAMENTO 3. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.13 | Fornecimento e instalação de moveis para wc composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, bandeja de alumínio para proteção contra água, na cor Brancato, medindo 0,90x0,60 e altura até o piso, embutido na bancada de granito - WC APARTAMENTO 4. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.14 | Fornecimento e instalação de moveis para wc composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, bandeja de alumínio para proteção contra água, na cor Brancato, medindo 0,90x0,60 e altura até o piso, embutido na bancada de granito - WC APARTAMENTO 5. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.15 | Fornecimento e instalação de moveis para wc composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, bandeja de alumínio para proteção contra água, na cor Brancato, medindo 0,90x0,60 e altura até o piso, embutido na bancada de granito - WC APARTAMENTO 6. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |



Jandilson Muniz dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 39.077/PE


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220474865/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 2220474865/2018
 08/11/2018, 16:01
 Chave de Impressão: AZZ3Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 21 folhas

|  PLANILHA DE SERVIÇOS nº 01 | | Obras civis, Instalação elétrica e hidráulica | |
|--|--|--|--------|
| CENÁCULO: CATEDRAL DA FÉ | | | |
| Avenida Cruz Cabugá, 141 - Santo amaro - Recife/PE | | | |
| REF. | ETAPA E DESCRIÇÕES DE SERVIÇOS | UNID | QUANT. |
| 19.16 | Fornecimento e instalação de moveis para wc composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, bandeja de alumínio para proteção contra água, na cor Brancato, medindo 0,90x0,60 e altura até o piso, embutido na bancada de granito - WC APARTAMENTO 7. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.17 | Fornecimento e instalação de moveis para wc composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, bandeja de alumínio para proteção contra água, na cor Brancato, medindo 0,90x0,60 e altura até o piso, embutido na bancada de granito - WC APARTAMENTO 8. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.18 | Fornecimento e instalação de moveis para wc composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, bandeja de alumínio para proteção contra água, na cor Brancato, medindo 0,90x0,60 e altura até o piso, embutido na bancada de granito - WC APARTAMENTO 9. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.19 | Fornecimento e instalação de moveis para área de serviço composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, dobradiças da Blumm com sistema de amortecimento regulável, ganchos para vassouras e tábua de passar embutida, na cor Brancato, medindo 1,35x0,60, fixado na parede - ÁREA DE SERVIÇO APARTAMENTO 1. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.20 | Fornecimento e instalação de moveis para área de serviço composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, dobradiças da Blumm com sistema de amortecimento regulável, ganchos para vassouras e tábua de passar embutida, na cor Brancato, medindo 1,35x0,60, fixado na parede - ÁREA DE SERVIÇO APARTAMENTO 2. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.21 | Fornecimento e instalação de moveis para área de serviço composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, dobradiças da Blumm com sistema de amortecimento regulável, ganchos para vassouras e tábua de passar embutida, na cor Brancato, medindo 1,52x0,60, fixado na parede - ÁREA DE SERVIÇO APARTAMENTO 3. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |


 Jandilson Muniz dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 39.077/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220474865/2018, emitida em 08/11/2018





Certidão nº 2220474865/2018

08/11/2018, 16:01

Chave de Impressão: AZZ3Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 21 folhas

|  PLANILHA DE SERVIÇOS nº 01 | | Obras civis, Instalação elétrica e hidráulica | |
|--|---|--|--------|
| CENÁCULO: CATEDRAL DA FÉ Avenida Cruz Cabugá, 141 - Santo amaro - Recife/PE | | | |
| REF. | ETAPA E DESCRIÇÕES DE SERVIÇOS | UNID | QUANT. |
| 19.22 | Fornecimento e instalação de moveis para área de serviço composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corrediças quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, dobradiças da Blumm com sistema de amortecimento regulável, ganchos para vassouras e tábua de passar embutida, na cor Brancato, medindo 1,35x0,60, fixado na parede - ÁREA DE SERVIÇO APARTAMENTO 4. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.23 | Fornecimento e instalação de moveis para área de serviço composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corrediças quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, dobradiças da Blumm com sistema de amortecimento regulável, ganchos para vassouras e tábua de passar embutida, na cor Brancato, medindo 1,35x0,60, fixado na parede - ÁREA DE SERVIÇO APARTAMENTO 5. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.24 | Fornecimento e instalação de moveis para área de serviço composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corrediças quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, dobradiças da Blumm com sistema de amortecimento regulável, ganchos para vassouras e tábua de passar embutida, na cor Brancato, medindo 1,39x0,60, fixado na parede - ÁREA DE SERVIÇO APARTAMENTO 6. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.25 | Fornecimento e instalação de moveis para área de serviço composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corrediças quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, dobradiças da Blumm com sistema de amortecimento regulável, ganchos para vassouras e tábua de passar embutida, na cor Brancato, medindo 1,35x0,60, fixado na parede - ÁREA DE SERVIÇO APARTAMENTO 7. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.26 | Fornecimento e instalação de moveis para área de serviço composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corrediças quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, dobradiças da Blumm com sistema de amortecimento regulável, ganchos para vassouras e tábua de passar embutida, na cor Brancato, medindo 1,35x0,60, fixado na parede - ÁREA DE SERVIÇO APARTAMENTO 8. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.27 | Fornecimento e instalação de moveis para área de serviço composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corrediças quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, dobradiças da Blumm com sistema de amortecimento regulável, ganchos para vassouras e tábua de passar embutida, na cor Brancato, medindo 1,35x0,60, fixado na parede - ÁREA DE SERVIÇO APARTAMENTO 9. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |


Jandilson Muniz dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 39.077/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220474865/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 2220474865/2018
08/11/2018, 16:01
Chave de Impressão: AZZ3Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 21 folhas

| | |
|--|--|
|  PLANILHA DE SERVIÇOS nº 01 | Obras civis, Instalação elétrica e hidráulica |
|--|--|

CENÁCULO: CATEDRAL DA FÉ

Avenida Cruz Cabugá, 141 - Santo amaro - Recife/PE

| REF. | ETAPA E DESCRIÇÕES DE SERVIÇOS | UNID | QUANT. |
|-------|--|------|--------|
| 19.28 | Fornecimento e instalação de moveis para cozinha composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, dobradiças da Blumm com sistema de amortecimento regulável, na cor Brancato, medindo 1,60x0,60, fixado na parede e na bancada de granito - COZINHA DOS APARTAMENTOS. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.29 | Fornecimento e instalação de moveis para cozinha composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, dobradiças da Blumm com sistema de amortecimento regulável, na cor Brancato, medindo 1,20x0,60, fixado na parede e na bancada de granito - COZINHA DOS APARTAMENTOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 8,00 |
| 19.30 | Fornecimento e instalação de moveis para cozinha composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, dobradiças da Blumm com sistema de amortecimento regulável, na cor Brancato, medindo 2,22x0,60, fixado na parede - COZINHA DO APARTAMENTO 1. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.31 | Fornecimento e instalação de moveis para cozinha composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, dobradiças da Blumm com sistema de amortecimento regulável, na cor Brancato, medindo 1,83x0,60, fixado na parede - COZINHA DO APARTAMENTO 2. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.32 | Fornecimento e instalação de moveis para cozinha composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, dobradiças da Blumm com sistema de amortecimento regulável, na cor Brancato, medindo 1,83x0,60, fixado na parede - COZINHA DO APARTAMENTO 3. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.33 | Fornecimento e instalação de moveis para cozinha composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, dobradiças da Blumm com sistema de amortecimento regulável, na cor Brancato, medindo 1,80x0,60, fixado na parede - COZINHA DO APARTAMENTO 4. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |

Página 15 de 20


Jandilson Muniz dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 39.077/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220474865/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 2220474865/2018
 08/11/2018, 16:01
 Chave de Impressão: AZZ3Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 21 folhas

| UNIVERSAL PLANILHA DE SERVIÇOS nº 01 | | Obras civis, Instalação elétrica e hidráulica | |
|--|--|---|--------|
| CENÁCULO: CATEDRAL DA FÉ | | | |
| Avenida Cruz Cabugá, 141 - Santo amaro - Recife/PE | | | |
| REF. | ETAPA E DESCRIÇÕES DE SERVIÇOS | UNID | QUANT. |
| 19.34 | Fornecimento e instalação de moveis para cozinha composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, dobradiças da Blumm com sistema de amortecimento regulável, na cor Brancato, medindo 1,83x0,60, fixado na parede - COZINHA DO APARTAMENTO 5. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.35 | Fornecimento e instalação de moveis para cozinha composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, dobradiças da Blumm com sistema de amortecimento regulável, na cor Brancato, medindo 1,80x0,60 e 2,99x0,60, fixado na parede - COZINHA DO APARTAMENTO 6. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.36 | Fornecimento e instalação de moveis para cozinha composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, dobradiças da Blumm com sistema de amortecimento regulável, na cor Brancato, medindo 1,80x0,60, fixado na parede - COZINHA DO APARTAMENTO 7. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.37 | Fornecimento e instalação de moveis para cozinha composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, dobradiças da Blumm com sistema de amortecimento regulável, na cor Brancato, medindo 1,80x0,60, fixado na parede - COZINHA DO APARTAMENTO 8. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.38 | Fornecimento e instalação de moveis para cozinha composto de prateleira verticais com 18 mm, prateleiras horizontais com 18 mm em vãos menores com 70 cm, e em vãos maiores que 70 cm prateleiras horizontais com 25 mm. Todos os móveis serão em MDF e MDP, gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, módulos tamponados com 18 mm, puxadores delicados em inox 192 mm, sistema de fixação de prateleiras embutidos, dobradiças da Blumm com sistema de amortecimento regulável, na cor Brancato, medindo 1,80x0,60, fixado na parede - COZINHA DO APARTAMENTO 9. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.39 | Fornecimento e instalação de painel de TV para sala em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCATO E MATISSE PUXADOR DE EMBUTIR DE ALUMINIO, medindo 2,20x2,00, composto de prateleira horizontais e verticais com espessura de 25 mm, medindo 2,20x0,55x0,40 metros, gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, puxadores ponto em alumínio - SALA DO APARTAMENTO 1. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.40 | Fornecimento e instalação de painel de TV para quarto em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCATO E MATISSE PUXADOR DE EMBUTIR DE ALUMINIO, medindo 2,20x2,00 - SALA DO APARTAMENTO 1. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |

Jandilson
Jandilson Muniz dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 39.077/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220474865/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 2220474865/2018

08/11/2018, 16:01

Chave de Impressão: AZZ3Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 21 folhas

| UNIVERSAL PROFESSOR | | PLANILHA DE SERVIÇOS nº 01 | | Obras civis, Instalação elétrica e hidráulica | |
|--|--|----------------------------|--------|---|--|
| CENÁCULO: CATEDRAL DA FÉ | | | | | |
| Avenida Cruz Cabugá, 141 - Santo amaro - Recife/PE | | | | | |
| REF. | ETAPA E DESCRIÇÕES DE SERVIÇOS | UNID | QUANT. | | |
| 19.41 | Fornecimento e instalação de painel de TV para sala em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCATO E MATISSE PUXADOR DE EMBUTIR DE ALUMINIO, medindo 2,20x2,00, composto de prateleira horizontais e verticais com espessura de 25 mm, medindo 2,00x0,55x0,40 metros, gavetas com corrediças quadro oculta e amortecimento, puxadores ponto em alumínio - SALA DO APARTAMENTO 2. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 | | |
| 19.42 | Fornecimento e instalação de painel de TV para quarto em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCATO E MATISSE PUXADOR DE EMBUTIR DE ALUMINIO, medindo 2,20x2,00 - SALA DO APARTAMENTO 2. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 | | |
| 19.43 | Fornecimento e instalação de painel de TV para sala em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCATO E MATISSE PUXADOR DE EMBUTIR DE ALUMINIO, medindo 2,20x2,00, composto de prateleira horizontais e verticais com espessura de 25 mm, medindo 2,00x0,55x0,40 metros, gavetas com corrediças quadro oculta e amortecimento, puxadores ponto em alumínio - SALA DO APARTAMENTO 3. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 | | |
| 19.44 | Fornecimento e instalação de painel de TV para quarto em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCATO E MATISSE PUXADOR DE EMBUTIR DE ALUMINIO, medindo 2,20x2,00 - SALA DO APARTAMENTO 3. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 | | |
| 19.45 | Fornecimento e instalação de painel de TV para sala em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCATO E MATISSE PUXADOR DE EMBUTIR DE ALUMINIO, medindo 2,20x2,00, composto de prateleira horizontais e verticais com espessura de 25 mm, medindo 2,00x0,55x0,40 metros, gavetas com corrediças quadro oculta e amortecimento, puxadores ponto em alumínio - SALA DO APARTAMENTO 4. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 | | |
| 19.46 | Fornecimento e instalação de painel de TV para quarto em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCATO E MATISSE PUXADOR DE EMBUTIR DE ALUMINIO, medindo 2,20x2,00 - SALA DO APARTAMENTO 4. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 | | |
| 19.47 | Fornecimento e instalação de painel de TV para sala em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCATO E MATISSE PUXADOR DE EMBUTIR DE ALUMINIO, medindo 2,20x2,00, composto de prateleira horizontais e verticais com espessura de 25 mm, medindo 2,00x0,55x0,40 metros, gavetas com corrediças quadro oculta e amortecimento, puxadores ponto em alumínio - SALA DO APARTAMENTO 5. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 | | |
| 19.48 | Fornecimento e instalação de painel de TV para quarto em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCATO E MATISSE PUXADOR DE EMBUTIR DE ALUMINIO, medindo 2,20x2,00 - SALA DO APARTAMENTO 5. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 | | |
| 19.49 | Fornecimento e instalação de painel de TV para sala em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCATO E MATISSE PUXADOR DE EMBUTIR DE ALUMINIO, medindo 2,20x2,00, composto de prateleira horizontais e verticais com espessura de 25 mm, medindo 2,00x0,55x0,40 metros, gavetas com corrediças quadro oculta e amortecimento, puxadores ponto em alumínio - SALA DO APARTAMENTO 6. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 | | |
| 19.50 | Fornecimento e instalação de painel de TV para quarto em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCATO E MATISSE PUXADOR DE EMBUTIR DE ALUMINIO, medindo 2,52x2,00 - SALA DO APARTAMENTO 6. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 | | |

Página 17 de 20

Jandilson
Jandilson Muniz dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 39.077/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220474865/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 2220474865/2018

08/11/2018, 16:01

Chave de Impressão: AZZ3Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 21 folhas

| UNIVERSAL PLANILHA DE SERVIÇOS nº 01 | | Obras civis, Instalação elétrica e hidráulica | |
|--|--|--|--------|
| CENÁCULO: CATEDRAL DA FÉ | | | |
| Avenida Cruz Cabugá, 141 - Santo amaro - Recife/PE | | | |
| REF. | ETAPA E DESCRIÇÕES DE SERVIÇOS | UNID | QUANT. |
| 19.51 | Fornecimento e instalação de painel de TV para sala em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCATO E MATISSE PUXADOR DE EMBUTIR DE ALUMINIO, medindo 2,20x2,00, composto de prateleira horizontais e verticais com espessura de 25 mm, medindo 2,00x0,55x0,40 metros, gavetas com corrediças quadro oculta e amortecimento, puxadores ponto em alumínio - SALA DO APARTAMENTO 7. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.52 | Fornecimento e instalação de painel de TV para quarto em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCATO E MATISSE PUXADOR DE EMBUTIR DE ALUMINIO, medindo 2,52x2,00 - SALA DO APARTAMENTO 7. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.53 | Fornecimento e instalação de painel de TV para sala em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCATO E MATISSE PUXADOR DE EMBUTIR DE ALUMINIO, medindo 2,20x2,00, composto de prateleira horizontais e verticais com espessura de 25 mm, medindo 2,00x0,55x0,40 metros, gavetas com corrediças quadro oculta e amortecimento, puxadores ponto em alumínio - SALA DO APARTAMENTO 8. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.54 | Fornecimento e instalação de painel de TV para quarto em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCATO E MATISSE PUXADOR DE EMBUTIR DE ALUMINIO, medindo 2,52x2,00 - SALA DO APARTAMENTO 8. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.55 | Fornecimento e instalação de painel de TV para sala em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCATO E MATISSE PUXADOR DE EMBUTIR DE ALUMINIO, medindo 2,20x2,00, composto de prateleira horizontais e verticais com espessura de 25 mm, medindo 2,00x0,55x0,40 metros, gavetas com corrediças quadro oculta e amortecimento, puxadores ponto em alumínio - SALA DO APARTAMENTO 9. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.56 | Fornecimento e instalação de painel de TV para quarto em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCATO E MATISSE PUXADOR DE EMBUTIR DE ALUMINIO, medindo 2,52x2,00 - SALA DO APARTAMENTO 9. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.57 | Fornecimento e instalação de nicho embutido para banheiro em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCATO, medindo 0,50x0,8 metros, composto de prateleira horizontais e verticais com espessura de 18 mm. Wc do apartamento 1. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.58 | Fornecimento e instalação de nicho embutido para banheiro em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCATO, medindo 0,50x0,8 metros, composto de prateleira horizontais e verticais com espessura de 18 mm. Wc do apartamento 2. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.59 | Fornecimento e instalação de nicho embutido para banheiro em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCATO, medindo 0,50x0,8 metros, composto de prateleira horizontais e verticais com espessura de 18 mm. Wc do apartamento 3. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.60 | Fornecimento e instalação de nicho embutido para banheiro em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCATO, medindo 0,50x0,8 metros, composto de prateleira horizontais e verticais com espessura de 18 mm. Wc do apartamento 4. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |

Jandilson
Jandilson Muniz dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 39.077/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220474865/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 2220474865/2018
08/11/2018, 16:01
Chave de Impressão: AZZ3Z


O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 21 folhas

| | |
|--|--|
|  PLANILHA DE SERVIÇOS nº 01 | Obras civis, Instalação elétrica e hidráulica |
|--|--|

CENÁCULO: CATEDRAL DA FÉ

Avenida Cruz Cabugá, 141 - Santo amaro - Recife/PE

| REF. | ETAPA E DESCRIÇÕES DE SERVIÇOS | UNID | QUANT. |
|-------|---|------|--------|
| 19.61 | Fornecimento e instalação de nicho embutido para banheiro em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCATO, medindo 0,50x0,8 metros, composto de prateleira horizontais e verticais com espessura de 18 mm. Wc do apartamento 5. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.62 | Fornecimento e instalação de nicho embutido para banheiro em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCATO, medindo 0,50x0,8 metros, composto de prateleira horizontais e verticais com espessura de 18 mm. Wc do apartamento 6. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.63 | Fornecimento e instalação de nicho embutido para banheiro em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCATO, medindo 0,50x0,8 metros, composto de prateleira horizontais e verticais com espessura de 18 mm. Wc do apartamento 7. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.64 | Fornecimento e instalação de nicho embutido para banheiro em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCATO, medindo 0,50x0,8 metros, composto de prateleira horizontais e verticais com espessura de 18 mm. Wc do apartamento 8. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.65 | Fornecimento e instalação de nicho embutido para banheiro em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCATO, medindo 0,50x0,8 metros, composto de prateleira horizontais e verticais com espessura de 18 mm. Wc do apartamento 9. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.66 | Fornecimento e instalação de painel para cama em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCATO, medindo 3,24x1,30 metros e criado mudo para cama em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELANIMICO NA COR BRANCATO composto de prateleira horizontais e verticais com espessura de 25 mm, medindo 0,55x0,40 metros (um em cada lado da cama), gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, puxadores ponto em alumínio . Quarto apartamento 1. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.67 | Fornecimento e instalação de painel para cama em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCATO, medindo 3,24x1,30 metros e criado mudo para cama em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELANIMICO NA COR BRANCATO composto de prateleira horizontais e verticais com espessura de 25 mm, medindo 0,55x0,40 metros (um em cada lado da cama), gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, puxadores ponto em alumínio . Quarto do apartamento 2. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.68 | Fornecimento e instalação de painel para cama em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCATO, medindo 3,24x1,30 metros e criado mudo para cama em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELANIMICO NA COR BRANCATO composto de prateleira horizontais e verticais com espessura de 25 mm, medindo 0,55x0,40 metros (um em cada lado da cama), gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, puxadores ponto em alumínio . Quarto do apartamento 3. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.69 | Fornecimento e instalação de painel para cama em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCATO, medindo 3,24x1,30 metros e criado mudo para cama em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELANIMICO NA COR BRANCATO composto de prateleira horizontais e verticais com espessura de 25 mm, medindo 0,55x0,40 metros (um em cada lado da cama), gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, puxadores ponto em alumínio . Quarto do apartamento 4. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |



Jandilson Muniz dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 39.077/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220474865/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 2220474865/2018
 08/11/2018, 16:01
 Chave de Impressão: AZZ3Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 21 folhas

| | |
|--|--|
|  PLANILHA DE SERVIÇOS nº 01 | Obras civis, Instalação elétrica e hidráulica |
| CENÁCULO: CATEDRAL DA FÉ | |

Avenida Cruz Cabugá, 141 - Santo amaro - Recife/PE

| REF. | ETAPA E DESCRIÇÕES DE SERVIÇOS | UNID | QUANT. |
|--------------|---|----------------|--------|
| 19.70 | Fornecimento e instalação de painel para cama em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCATO, medindo 3,24x1,30 metros e criado mudo para cama em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELANIMICO NA COR BRANCATO composto de prateleira horizontais e verticais com espessura de 25 mm, medindo 0,55x0,40 metros (um em cada lado da cama), gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, puxadores ponto em alumínio . Quarto do apartamento 5. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.71 | Fornecimento e instalação de painel para cama em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCATO, medindo 3,24x1,30 metros e criado mudo para cama em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELANIMICO NA COR BRANCATO composto de prateleira horizontais e verticais com espessura de 25 mm, medindo 0,55x0,40 metros (um em cada lado da cama), gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, puxadores ponto em alumínio . Quarto do apartamento 6. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.72 | Fornecimento e instalação de painel para cama em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCATO, medindo 3,24x1,30 metros e criado mudo para cama em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELANIMICO NA COR BRANCATO composto de prateleira horizontais e verticais com espessura de 25 mm, medindo 0,55x0,40 metros (um em cada lado da cama), gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, puxadores ponto em alumínio . Quarto do apartamento 7. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.73 | Fornecimento e instalação de painel para cama em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCATO, medindo 3,24x1,30 metros e criado mudo para cama em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELANIMICO NA COR BRANCATO composto de prateleira horizontais e verticais com espessura de 25 mm, medindo 0,55x0,40 metros (um em cada lado da cama), gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, puxadores ponto em alumínio . Quarto do apartamento 8. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 19.74 | Fornecimento e instalação de painel para cama em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCATO, medindo 3,24x1,30 metros e criado mudo para cama em MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELANIMICO NA COR BRANCATO composto de prateleira horizontais e verticais com espessura de 25 mm, medindo 0,55x0,40 metros (um em cada lado da cama), gavetas com corredeiras quadro oculta e amortecimento, puxadores ponto em alumínio . Quarto do apartamento 9. - SERVIÇO TERCEIRIZADO | und | 1,00 |
| 20 | LIMPEZA | | |
| 20.01 | LIMPEZA DIÁRIA DA OBRA | | |
| 20.01.01 | Fornecimento e instalação de lã de rocha em chaminé para isolamento térmico, em tubo com diâmetro de $\varnothing 40$ cm, inclusive proteção em alumínio e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | m ² | 12,00 |
| 20.01.02 | Fornecimento e instalação de exaustor mecânico, tensão de 220 v, potência de 10W, ligado junto a lâmpada dos banheiros, com tela anti-inseto, inclusive tubulação de PVC $\varnothing 100$ mm, fáb. Brastemp e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 9,00 |
| 20.01.03 | Limpeza final da obra | m ² | 806,39 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220474865/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 2220474865/2018

08/11/2018, 16:01

Chave de Impressão: AZZ3Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2018 e contém 21 folhas


Jandilson Muniz dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 39.077/PE



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220523118/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ GUILHERME GOMES PINTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ GUILHERME GOMES PINTO**
Registro: **PE019666 PE** RNP: **1802180583**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20210654233** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/07/2021 Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TOP CONSTRUTORA EIRELI - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Jaqueira** CPF/CNPJ: **01.613.989/0001-71**
Endereço do contratante: OUTROS Rua Vereador Luiz Novacosque Nº: 200
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Jaqueira UF: PE CEP: 50000000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 509.703,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua Fábio da Silveira Barros Nº: s/nº
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Jaqueira UF: PE CEP: 50000000
Data de início: 05/11/2014 Conclusão efetiva: 05/05/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Jaqueira CPF/CNPJ: 01.613.989/0001-71

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1114.00 metro quadrado;

Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA COM VESTIÁRIO

Número da ART: **PE20220769972** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/04/2022 Baixada em: 18/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TOP CONSTRUTORA EIRELI - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Jaqueira** CPF/CNPJ: **01.613.989/0001-71**
Endereço do contratante: OUTROS Rua Vereador Luiz Novacosque Nº: 200
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Jaqueira UF: PE CEP: 50000000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 509.703,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua Fábio da Silveira Barros Nº: s/nº
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Jaqueira UF: PE CEP: 50000000
Data de início: 05/11/2014 Conclusão efetiva: 12/07/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Jaqueira CPF/CNPJ: 01.613.989/0001-71

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1114.00 metro quadrado;

Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA COM VESTIÁRIO (1º termo aditivo de prazo)

Número da ART: **PE20220770092** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/04/2022 Baixada em: 18/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TOP CONSTRUTORA EIRELI - ME**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220523118/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

| | |
|---|--------------------------------------|
| Contratante: Prefeitura Municipal de Jaqueira | CPF/CNPJ: 01.613.989/0001-71 |
| Endereço do contratante: OUTROS Rua Vereador Luiz Novacosque | Nº: 200 |
| Complemento: | Bairro: Centro |
| Cidade: Jaqueira | UF: PE |
| Contrato: | CEP: 50000000 |
| Valor do contrato: R\$ 509.703,02 | Celebrado em: |
| Ação institucional: Outros | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica |
| Endereço da obra/serviço: OUTROS Rua Fábio da Silveira Barros | Nº: s/nº |
| Complemento: | Bairro: Centro |
| Cidade: Jaqueira | UF: PE |
| Data de início: 05/11/2014 | Conclusão efetiva: 06/01/2016 |
| Finalidade: SEM DEFINIÇÃO | CEP: 50000000 |
| Proprietário: Prefeitura Municipal de Jaqueira | CPF/CNPJ: 01.613.989/0001-71 |

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1114.00 metro quadrado;

Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA COM VESTIÁRIO (2º termo aditivo de prazo)

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens da planilha relativos a SPDA por se tratar de atividade fora da atribuição do profissional. As Instalações elétricas ficam restritas à baixa tensão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220523118/2021

23/05/2023, 08:22

Zb9Z2

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Zb9Z2



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido dos interessados, que a **TOP CONSTRUTORA LTDA. ME**, estabelecida à Rua Alvares de Azevedo, 183 – bairro de Santo Amaro – Recife/PE, CEP: 50.100-040 inscrita no CNPJ sob o nº 10.829.193/0001-41, através do seu responsável técnico o Engenheiro Civil, **Luiz Guilherme Gomes Pinto – CREA nº 19.666 – D – PE/FN e RNP nº 180218058-3** executou satisfatoriamente para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA/PE os serviços de engenharia conforme descrito abaixo:

DADOS CONTRATUAIS:

Período da obra: 05/11/2014 a 06/01/2016.


Objeto: Obras e Serviços de Construção da Quadra de Esportes Coberta com Vestiário.


Endereço do serviço: Rua Fábio da Silveira Barros, s/nº - Centro – Jaqueira/PE.

Discriminação dos Serviços:

Conforme planilha de serviços em anexo.

Jaqueira, 08 de janeiro de 2016.


Marivaldo Silva de Andrade
Prefeito
CPF: 493.739.514-91


Adalberto Queiroz da Silva Neto
Responsável técnico pela fiscalização da obra
CREA/PE: 29.759 – D
CPF:

Rua: Vereador Luiz Novacosque, 200. Centro. Jaqueira-PE.
CEP: 55.409-000. CNPJ: 01.613.989/0001-71

Telefone: (81) 3689.1156
E-mail: licitajaqueira@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220523118/2021, emitida em 23/05/2023



Certidão nº 2220523118/2021
24/05/2023, 07:01
Chave de Impressão: Zb9Z2

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2023 e contém 8 folhas



| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|------------|--|----------------|--------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito | m ² | 12,00 |
| 1.2 | Placa da obra - padrão governo federal | m ² | 3,00 |
| 1.3 | Locação da obra - execução de gabarito | m ² | 861,56 |
| 1.4 | Instalações provisórias de esgoto | und. | 1,00 |
| 1.5 | Instalações provisórias de energia | und | 1,00 |
| 1.6 | Instalações provisórias de água | und | 1,00 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 2.1 | Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m | m ³ | 54,00 |
| 2.2 | Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição | m ³ | 295,00 |
| 2.3 | Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala | m ³ | 37,40 |
| 2.4 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | m ³ | 15,00 |
| 2.5 | Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km | m ³ | 15,00 |
| 3 | INFRAESTRUTURA | | |
| 3.1 | SAPATAS | | |
| 3.1.1 | Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico | m ² | 15,00 |
| 3.1.2 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m ² | 26,60 |
| 3.1.3 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m ³ | 6,30 |
| 3.2 | VIGAS BALDRAMES | | |
| 3.2.1 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m ² | 260,60 |
| 3.2.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m ³ | 34,30 |
| 3.2.3 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações | m ² | 72,00 |
| 4 | SUPERESTRUTURA | | |
| 4.1 | PILARES | | |
| 4.1.1 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m ² | 185,50 |
| 4.1.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m ³ | 18,00 |
| 4.2 | VIGAS | | |
| 4.2.1 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m ² | 110,00 |
| 4.2.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m ³ | 7,50 |
| 4.3 | LAJE PREMOLDADA | | |

Rua: Vereador Luiz Novacosque, 200. Centro. Jaqueira-PE.
CEP: 55.409-000. CNPJ: 01.613.989/0001-71

Telefone: (81) 3689.1156
E-mail: licitajaqueira@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220523118/2021, emitida em 23/05/2023



Certidão nº 2220523118/2021
24/05/2023, 07:01
Chave de Impressão: Zb9Z2

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2023 e contém 8 folhas



| | | | |
|----------|--|----------------|----------|
| 4.3.1 | Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento | m ² | 88,60 |
| 5 | PAREDES E PAINÉIS | | |
| 5.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m ² | 395,08 |
| 5.2 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m ² | 118,92 |
| 5.3 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m ² | 28,00 |
| 5.4 | Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | m ² | 6,00 |
| 5.5 | Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | m ² | 148,10 |
| 6 | COBERTURA | | |
| 6.1 | Estrutura de aço em arco vão de 30m (16.1621 Kg) | m ² | 1.114,00 |
| 6.2 | Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm | m ² | 1.114,00 |
| 7 | ESQUADRIAS | | |
| 7.1 | Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 2,00 |
| 7.2 | Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 1,00 |
| 7.3 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica | und | 4,00 |
| 7.4 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE | und | 2,00 |
| 8 | REVESTIMENTOS | | |
| 8.1 | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede | m ² | 960,10 |
| 8.2 | Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7 | m ² | 409,10 |
| 8.3 | Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede | m ² | 551,00 |
| 8.4 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m ² | 328,00 |
| 8.5 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m ² | 81,10 |
| 9 | PISOS | | |
| 9.1 | Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) | m ² | 633,20 |
| 9.2 | Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) | m ² | 633,20 |

Rua: Vereador Luiz Novacosque, 200. Centro. Jaqueira-PE.
CEP: 55.409-000. CNPJ: 01.613.989/0001-71

Telefone: (81) 3689.1156
E-mail: licitajaqueira@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220523118/2021, emitida em 23/05/2023



Certidão nº 2220523118/2021
24/05/2023, 07:01
Chave de Impressão: Zb9Z2

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2023 e contém 8 folhas



| | | | |
|-----------|---|----------------|----------|
| 9.3 | Piso em concreto simples despolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | m ² | 195,40 |
| 9.4 | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m ² | 62,50 |
| 10 | PINTURA | | |
| 10.1 | Aplicação de selador acrílico | m ² | 847,20 |
| 10.2 | Demarcação de quadra com tinta acrílica | M | 360,00 |
| 10.3 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica | m ² | 88,60 |
| 10.4 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver | m ² | 1.114,00 |
| 10.5 | Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver | m ² | 1.114,00 |
| 10.6 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica | m ² | 847,20 |
| 10.7 | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi | m ² | 480,00 |
| 10.8 | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento | m ² | 476,00 |
| 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | |
| 11.1 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2" | und | 4,00 |
| 11.2 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4" | und | 12,00 |
| 11.3 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1" | und | 4,00 |
| 11.4 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm - 1.1/2" | und | 4,00 |
| 11.5 | Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm | und | 2,00 |
| 11.6 | Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm | und | 2,00 |
| 11.7 | Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros | und | 1,00 |
| 11.8 | Engate flexível plástico | und | 10,00 |
| 11.9 | Flange para caixa d'água 25 mm | und | 3,00 |
| 11.10 | Flange para caixa d'água 50 mm | und | 2,00 |
| 11.11 | Joelho 90º soldável 25 mm | und | 11,00 |
| 11.12 | Joelho 90º soldável 32 mm | und | 6,00 |
| 11.13 | Joelho 90º soldável 50 mm | und | 8,00 |
| 11.14 | Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2" | und | 2,00 |
| 11.15 | Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | und | 4,00 |
| 11.16 | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2" | und | 16,00 |
| 11.17 | Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm | und | 4,00 |
| 11.18 | Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm | und | 2,00 |
| 11.19 | Luva soldável 32 mm | und | 4,00 |
| 11.20 | Luva soldável com rosca - 3/4" | und | 8,00 |
| 11.21 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1") | und | 2,00 |

Rua: Vereador Luiz Novacosque, 200. Centro. Jaqueira-PE.
CEP: 55.409-000. CNPJ: 01.613.989/0001-71

Telefone: (81) 3689.1156
E-mail: licitajaqueira@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220523118/2021, emitida em 23/05/2023



Certidão nº 2220523118/2021
24/05/2023, 07:01
Chave de Impressão: Zb9Z2

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2023 e contém 8 folhas



| | | | |
|-----------|---|-----|-------|
| 11.22 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2") | und | 2,00 |
| 11.23 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") | und | 2,00 |
| 11.24 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") | und | 2,00 |
| 11.25 | Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") | und | 8,00 |
| 11.26 | Tê 90º soldável - 25 mm | und | 5,00 |
| 11.27 | Tê 90º soldável - 40 mm | und | 8,00 |
| 11.28 | Tê 90º soldável - 50 mm | und | 4,00 |
| 11.29 | Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | und | 4,00 |
| 11.30 | Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm | und | 2,00 |
| 11.31 | Torneira cromada para lavatório 1/2" | und | 6,00 |
| 11.32 | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" | und | 1,00 |
| 11.33 | Tubo PVC rígido soldável - 20 mm | m | 27,00 |
| 11.34 | Tubo PVC rígido soldável - 25 mm | m | 38,00 |
| 11.35 | Tubo PVC rígido soldável - 32 mm | m | 28,00 |
| 11.36 | Tubo PVC rígido soldável - 40 mm | m | 14,00 |
| 11.37 | Tubo PVC rígido soldável - 50 mm | m | 36,00 |
| 11.38 | União soldável - 20 mm | und | 6,00 |
| 11.39 | União soldável - 50 mm | und | 2,00 |
| 11.40 | Vaso sanitário para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação | und | 2,00 |
| 11.41 | Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação | und | 4,00 |
| 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | |
| 12.1 | Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm | und | 5,00 |
| 12.2 | Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) | und | 4,00 |
| 12.3 | Caixa sifonada (100x100x50 mm) | und | 6,00 |
| 12.4 | Caixa sifonada (150x150x50 mm) | und | 4,00 |
| 12.5 | Curva 90º curta - 40 mm | und | 14,00 |
| 12.6 | Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00) | und | 1,00 |
| 12.7 | Joelho 45º - 40 mm | und | 3,00 |
| 12.8 | Joelho 45º -50 mm | und | 6,00 |
| 12.9 | Joelho 90º - 100 mm | und | 7,00 |
| 12.10 | Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" | und | 10,00 |
| 12.11 | Junção simples 100 mm - 100 mm | und | 5,00 |
| 12.12 | Junção simples 100 mm - 50 mm | und | 6,00 |
| 12.13 | Junção simples 50 mm - 50 mm | und | 8,00 |
| 12.14 | Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2" | und | 9,00 |
| 12.15 | Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) | und | 1,00 |
| 12.16 | Tê sanitário 100 mm - 50 mm | und | 1,00 |

Rua: Vereador Luiz Novacosque, 200. Centro. Jaqueira-PE.
CEP: 55.409-000. CNPJ: 01.613.989/0001-71

Telefone: (81) 3689.1156
E-mail: licitajaqueira@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220523118/2021, emitida em 23/05/2023



Certidão nº 2220523118/2021
24/05/2023, 07:01
Chave de Impressão: Zb9Z2

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2023 e contém 8 folhas



| | | | |
|-----------|---|-----|--------|
| 12.17 | Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm | m | 3,00 |
| 12.18 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm | m | 35,00 |
| 12.19 | Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm | m | 20,00 |
| 12.20 | Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm | M | 17,00 |
| 12.21 | Válvula para lavatório e tamque 1" | und | 9,00 |
| 13 | DRENAGEM PLUVIAL | | |
| 13.1 | Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 | m | 72,00 |
| 13.2 | Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm | m | 20,00 |
| 13.3 | Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial | m | 4,00 |
| 13.4 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico | und | 4,00 |
| 13.5 | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) | m | 72,00 |
| 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 | | |
| 14.1 | Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho | und | 16,00 |
| 14.2 | Caixa PVC octogonal 4x4" | und | 7,00 |
| 14.3 | Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm ² | m | 190,00 |
| 14.4 | Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm ² | m | 820,00 |
| 14.5 | Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm ² | m | 14,00 |
| 15.6 | Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm ² | m | 41,00 |
| 14.7 | Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa | und | 2,00 |
| 14.8 | Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa | und | 1,00 |
| 14.9 | Interruptor 1 tecla simples | und | 7,00 |
| 14.10 | Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | und | 5,00 |
| 14.11 | Disjuntor termomagnético binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | und | 5,00 |
| 14.12 | Disjuntor termomagnético binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | und | 8,00 |
| 14.13 | Disjuntor termomagnético triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca) | und | 2,00 |
| 14.14 | Disjuntor termomagnético triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca) | und | 1,00 |
| 14.15 | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA | und | 1,00 |

Rua: Vereador Luiz Novacosque, 200. Centro. Jaqueira-PE.
CEP: 55.409-000. CNPJ: 01.613.989/0001-71

Telefone: (81) 3689.1156
E-mail: licitajaqueira@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220523118/2021, emitida em 23/05/2023



Certidão nº 2220523118/2021
24/05/2023, 07:01
Chave de Impressão: Zb9Z2

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2023 e contém 8 folhas



| | | | |
|-----------|---|----------------|--------|
| 14.16 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | und | 1,00 |
| 14.17 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | und | 1,00 |
| 14.18 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas | m | 22,00 |
| 14.19 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas | m | 32,00 |
| 14.20 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas | m | 22,00 |
| 14.21 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | und | 6,00 |
| 14.22 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | und | 1,00 |
| 14.23 | Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada | und | 15,00 |
| 15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | | |
| 15.1 | Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido | und | 5,00 |
| 15.2 | Conector de bronze para haste 5/8" | und | 12,00 |
| 15.3 | Cordoalha de cobre nu 35 mm ² | und | 24,00 |
| 15.4 | Haste tipo Cooperweld 5/8" - 3m | und | 5,00 |
| 15.5 | Tubo PVC 40 mm | und | 18,00 |
| 15.6 | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | und | 5,00 |
| 16 | SERVIÇOS DIVERSOS | | |
| 16.1 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" | m ² | 147,00 |
| 16.2 | Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura | und | 4,00 |
| 16.3 | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto | m | 4,80 |
| 16.4 | Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto | m | 4,80 |
| 16.5 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura | und | 2,00 |
| 16.6 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura | und | 8,00 |
| 16.7 | Espelho plano 4mm | m ² | 4,50 |
| 16.8 | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | cj | 1,00 |

Rua: Vereador Luiz Novacosque, 200. Centro. Jaqueira-PE.
CEP: 55.409-000. CNPJ: 01.613.989/0001-71

Telefone: (81) 3689.1156
E-mail: licitajaqueira@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220523118/2021, emitida em 23/05/2023



Certidão nº 2220523118/2021
24/05/2023, 07:01
Chave de Impressão: Zb9Z2


O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2023 e contém 8 folhas





| | | | |
|-------|---|----------------|--------|
| 16.9 | Estrutura metálica de traves de futsal | cj | 1,00 |
| 16.10 | Estrutura metálica p/ rede de voley | cj | 1,00 |
| 16.11 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 2,90 |
| 16.12 | Limpeza geral | m ² | 861,56 |


 Marivaldo Silva de Andrade
 Prefeito
 CPF: 493.739.514-91


 Adalberto Queiroz da Silva Neto
 Responsável técnico pela fiscalização da obra
 CREA/PE: 29.759 – D
 CPF:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220523118/2021, emitida em 23/05/2023



Rua: Vereador Luiz Novacosque, 200. Centro. Jaqueira-PE.
 CEP: 55.409-000. CNPJ: 01.613.989/0001-71

Telefone: (81) 3689.1156
 E-mail: licitajaqueira@gmail.com

Certidão nº 2220523118/2021

24/05/2023, 07:01

Chave de Impressão: Zb9Z2

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2023 e contém 8 folhas



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/2023-FUNPEC

Andréa Rosalina Costa, portadora da Carteira de Identidade nº 4.327.336 SDS/PE e do CPF nº 962.264.984-04, como representante devidamente constituído da TOP Construtora Ltda doravante denominado **Participante**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

Declara que os equipamentos necessários para a execução do serviço de que trata o objeto desta seleção pública estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação. Esses equipamentos estarão sujeitos à vistoria “*in loco*” pela fiscalização do contrato, por ocasião da contratação e sempre que necessário.

Recife, 27 de novembro de 2023.



Documento assinado digitalmente

ANDREA ROSALINA COSTA

Data: 26/11/2023 22:14:25-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Andréa Rosalina Costa
Sócia - Gerente
CPF: nº 962.264.984-04


SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/2023-FUNPEC
ANEXO X
QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO
TERMO DE INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO
REFERÊNCIA:

| | |
|---|---|
| Seleção Pública Nº 002/2023 | INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NAS OBRAS/SERVIÇOS |
| RAZÃO SOCIAL DA PARTICIPANTE: TOP CONSTRUTORA LTDA | |

| NOME | FUNÇÃO | ESPECIALIZAÇÃO | TEMPO DE EXPERIÊNCIA |
|----------------------------|--|---|----------------------|
| Luiz Guilherme Gomes Pinto | Engº civil | Obras civis | 35 anos |
| Andréa Rosalina Costa | Arquiteta, Urbanista e engenharia de segurança do trabalho | Projetos arquitetônicos, tratamento acústico e técnica e medidas em segurança do trabalho | 11 anos |
| | | | |

Recife, 27 de novembro de 2023.

CONSTRUTORA
CONFIANÇA NO QUE FAZ

Documento assinado digitalmente
 ANDREA ROSALINA COSTA
Data: 26/11/2023 22:14:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Andréa Rosalina Costa
Sócia - Gerente
CPF: nº 962.264.984-04

TOP CONSTRUTORA – CNPJ: 10.829.193/0001-41

Av. Parnamirim, 416, 1º andar, Caixa Postal: 030 - Parnamirim - Recife - PE - CEP: 52.060-000

Fone: (81) 3352-8077/ E-mail: contato@topconstrutorape.com

www.topconstrutorape.com  [topconstrutorape](https://www.instagram.com/topconstrutorape)  facebook.com/topconstrutorape

SELEÇÃO PÚBLICA: Nº. 003/2023-FUNPEC
ANEXO V
TERMO DE COMPROMISSO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS
PATRIMONIAIS

Em conformidade com o disposto no Instrumento Convocatório, declaramos que estando a serviço da TOP Construtora Ltda, inscrita no CNPJ / MF sob o nº.10.829.193/0001-41, em cedemos à Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN por este Instrumento, sem qualquer ônus adicional, todos os direitos autorais, preservados os de natureza moral, podendo a UFRN, dentre outros direitos, utilizar, fruir, dispor, reproduzir, distribuir, explorar economicamente ou ceder a terceiros os serviços que viermos a realizar no âmbito do contrato decorrente desta licitação, incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da FUNPEC em relação aos citados serviços:

- 1 – A FUNPEC poderá proceder quaisquer alterações que considerar necessárias, a seu exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem ônus adicional, independentemente de autorização específica, na forma prevista no art. 29 da Lei nº 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei nº 5.194/1966 e art. 16 da Lei nº 12.378/2010.**
- 2 – A FUNPEC poderá indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgação do empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo não indicá-los ou anunciá-los se houver limitação de espaço ou tempo na mídia de divulgação, inclusive nas hipóteses de alteração dos planos ou projetos e de elaboração de planos ou projetos derivados – estes, conforme conceito da Lei nº 9.610/1998, art. 5º, inc. VIII, alínea “g”.**
- 3 – A FUNPEC poderá reutilizar os planos ou projetos originais para outras áreas ou localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptações técnicas que considerar necessárias, sendo que o UFRN não nos remunerará por essa reutilização.**

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos ou projetos, ou em parte deles, a critério da FUNPEC:

a. o teor da cessão de direitos autorais e autorizações desta cláusula e, com destaque, a inscrição “PROPRIEDADE DA FUNPEC; e

b. se for o caso, os nomes de títulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepção dos trabalhos a serem feitos pelo CONTRATADO, sejam tais autores funcionários da FUNPEC ou não;

Finalmente, comprometemo-nos a não fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.

Recife, 27 de novembro de 2023.


Documento assinado digitalmente
LUIZ GUILHERME GOMES PINTO
Data: 26/11/2023 21:52:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Guilherme Gomes Pinto
Responsável Técnico
Crea/PE RNP nº 180218058-3

TOP CONSTRUTORA
CONFIANÇA NO QUE FAZ

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/2023-FUNPEC

Luiz Guilherme Gomes Pinto, portador da Carteira profissional Crea/PE RNP nº 180218058-3 e do CPF nº 458.880.784-68, como responsável técnico da TOP Construtora Ltda doravante denominado **Participante**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) Tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

Recife, 27 de novembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
LUIZ GUILHERME GOMES PINTO
Data: 26/11/2023 21:52:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Guilherme Gomes Pinto
Responsável Técnico
Crea/PE RNP nº 180218058-3



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220476387/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ GUILHERME GOMES PINTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ GUILHERME GOMES PINTO**
 Registro: **PE019666** RNP: **1802180583**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **171953092015** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/09/2015 Baixada em: 21/06/2018
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **TOP CONSTRUTORA LTDA. ME.**

Contratante: **Igreja universal do Reino de Deus** CPF/CNPJ: **29.744.778/3767-23**
 Endereço do contratante: OUTROS Avenida Cruz Cabugá Nº: 141
 Complemento: Bairro: Santo Amaro
 Cidade: Recife UF: PE CEP: 50.040-000
 Contrato: PE 511/109 Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 710.000,00 Tipo de contratante:
 Endereço da obra/serviço: OUTROS Avenida Cruz Cabugá Nº: 141
 Complemento: Bairro: Santo Amaro
 Cidade: Recife UF: PE CEP: 50.040-000
 Data de início: 14/09/2015 Conclusão efetiva: 14/05/2016
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: Igreja Universal do Reino de Deus CPF/CNPJ: 29.744.778/3767-23
 Atividade Técnica:

Observações

EXECUÇÃO: DIREÇÃO DE OBRAS: COMERCIAL, 8 HORA(S)/DIARESUMO DO CONTRATO: RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO E FACHADAS E OUTRAS AVENÇAS NO IMÓVEL ACIMA -

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220476387/2018
05/11/2018, 13:21
CwAyw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: CwAyw





**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
SETOR DE OBRAS**

Avenida Cruz Cabugá, 141 – Santo Amaro – Recife/PE.
CEP 50040-000 – Tel. 2101-4539/4532 - www.engiurd.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido dos interessados, que a **TOP CONSTRUTORA LTDA**, estabelecida à Rua Alvares de Azevedo, 183 - bairro de Santo Amaro - Recife/PE, CEP nº 50.100-40 inscrita no C.N.P.J. 10.829.193/0001-41, através de seu responsável o Engenheiro Civil, **Luiz Guilherme Gomes Pinto – CREA nº 19.666 – D – PE/FN**, executou satisfatoriamente para a **IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS** os serviços de Engenharia conforme descrito abaixo:

ART: 016

Nº: 171953092015

01 – DADOS CONTRATUAIS:

1.16 – Período da obra: 14/09/2015 à 14/05/2016.

2.1.1 – Objeto: Serviços de recuperação de junta de dilatação e fachadas e outras avenças no imóvel.

2.2.1 – Endereço: Avenida Cruz Cabugá, 141 – Santo Amaro - Recife/PE.

03 – DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Conforme planilha 019 em anexo.

Recife, 24 de abril de 2018.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220476387/2018, emitida em 05/11/2018



Cartório do Registro Civil da 13ª Zona Judiciária da Capital
Rua Senador Soares Meirelles, 111 - Casa Amarela - Recife - PE - CEP: 52070-360 - Fone: (81) 3304-4722

Reconheço por semelhança a firma manuscrita de
JANDILSON MUNIZ DOS SANTOS
que confere c/ o padrão req. nesta serventia. Dou fé.
Recife, 20/07/2018 Em teste da verdade.
Total: R\$ 4,79 Rodriqo Goncalves dos Santos (Substituto)
Válido somente com o selo 0073890.QFW06201802.04262

Cartório de Casa Amarela

Departamento de Engenharia
Setor de Obras
Jandilson Muniz dos Santos
Engº Responsável
Crea nº 39.077 D/PE

Igreja Universal do Reino de Deus

Eng.º Jandilson Muniz dos Santos
CREA: 39.077 D/PE.

Certidão nº 2220476387/2018

05/11/2018, 17:37

Chave de Impressão: CwAww

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2018 e contém 9 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 05/11/2018, às 17:37.

|  PLANILHA DE SERVIÇOS nº 19 | | Serviços de Impermeabilização | |
|---|--|--------------------------------------|------------|
| CENÁCULO: CATEDRAL | | | |
| Endereço: Avenida Cruz Cabugá 141, Santo Amaro - Recife/PE. | | | |
| REF. | ETAPA E DESCRIÇÕES DE SERVIÇOS | UNID | QUANTIDADE |
| 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | Mobilização e desmobilização da obra | vb | 1,00 |
| 1.2 | Seguro de vida dos funcionários | vb | 1,00 |
| 1.3 | A.R.T. | vb | 1,00 |
| 2. | RECUPERAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO | | |
| 2.1 | Execução de serviços de recuperação de juntas de movimentação/dilatação vertical, na fachada sul, inclusive colocação de suporte no interior da junta (isopor), troca cordão de polietileno expandido (Tarucel), aplicação do selante (mastiques de poliuretano), fita adesiva tipo crepe e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | m | 190,00 |
| 2.2 | Execução de serviços de recuperação de juntas de movimentação/dilatação horizontal, na fachada sul, inclusive colocação de suporte no interior da junta (isopor), troca cordão de polietileno expandido (Tarucel), aplicação do selante (mastiques de poliuretano), fita adesiva tipo crepe e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | m | 604,35 |
| 2.3 | Execução de serviços de recuperação de juntas de movimentação/dilatação vertical, na fachada norte, inclusive colocação de suporte no interior da junta (isopor), cordão de polietileno expandido (Tarucel), aplicação do selante (mastiques de poliuretano), fita adesiva tipo crepe e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | m | 65,00 |
| 2.4 | Execução de serviços de recuperação de juntas de movimentação/dilatação horizontal, na fachada norte, inclusive colocação de suporte no interior da junta (isopor), troca do Perfil Elastômero de Neoprene Uniontech UT 50 OAE ou cordão de polietileno (Tarucel), aplicação do selante (mastiques de poliuretano), fita adesiva tipo crepe e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | m | 230,00 |
| 2.5 | Execução de serviços de recuperação de juntas de movimentação/dilatação vertical, na fachada leste, inclusive colocação de suporte no interior da junta (isopor), troca do Perfil Elastômero de Neoprene Uniontech UT 50 OAE ou cordão de polietileno (Tarucel), aplicação do selante (mastiques de poliuretano), fita adesiva tipo crepe e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | m | 96,80 |
| 2.6 | Execução de serviços de recuperação de juntas de movimentação/dilatação horizontal, na fachada leste, inclusive colocação de suporte no interior da junta (isopor), troca do cordão de polietileno expandido (Tarucel), aplicação do selante (mastiques de poliuretano), fita adesiva tipo crepe e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | m | 355,60 |
| 2.7 | Execução de serviços de recuperação de juntas de movimentação/dilatação vertical, na fachada oeste, inclusive colocação de suporte no interior da junta (isopor), troca do cordão de polietileno expandido (Tarucel), aplicação do selante (mastiques de poliuretano), fita adesiva tipo crepe e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | m | 30,00 |

Jandilson Muniz dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 39.077/P-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220476387/2018, emitida em 05/11/2018




Certidão nº 2220476387/2018

05/11/2018, 17:37

Chave de Impressão: CwAww

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2018 e contém 9 folhas



|  PLANILHA DE SERVIÇOS nº 19 | | Serviços de Impermeabilização | |
|---|---|--------------------------------------|------------|
| CENÁCULO: CATEDRAL | | | |
| Endereço: Avenida Cruz Cabugá 141, Santo Amaro - Recife/PE. | | | |
| REF. | ETAPA E DESCRIÇÕES DE SERVIÇOS | UNID | QUANTIDADE |
| 2.8 | Execução de serviços de recuperação de juntas de movimentação/dilatação horizontal, na fachada oeste, inclusive colocação de suporte no interior da junta (isopor), troca do cordão de polietileno expandido (Tarucel), aplicação do selante (mastiques de poliuretano), fita adesiva tipo crepe e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | m | 184,14 |
| 2.9 | Execução de serviços de recuperação de juntas de movimentação horizontal, no piso do estacionamento, inclusive colocação de suporte no interior da junta (isopor), troca do cordão de polietileno expandido, aplicação do selante (mastiques de poliuretano), fita adesiva tipo crepe e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | m | 48,00 |
| 2.10 | Execução de serviços de recuperação de juntas de movimentação vertical, inclusive colocação de suporte no interior da junta (isopor), troca do cordão de polietileno expandido, aplicação do selante (mastiques de poliuretano), fita adesiva tipo crepe e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | m | 88,63 |
| 3. | RETIRADA DE EFLORESCÊNCIA | | |
| 3.1 | Execução de lavagem das fachadas, em alta pressão, revestida com placas cerâmica Bastik Cobalto Portobello, para retirada de eflorescência com ácido clorídrico a 10% ou hidro-repelente, (sem reposição do revestimento cerâmico) e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários para execução do serviço. | m ² | 4530,13 |
| 4. | INSPEÇÃO EM FACHADA COM REVESTIMENTO CERÂMICO | | |
| 4.1 | Execução de inspeção em toda a fachada revestida com placas cerâmica 10x10 para verificação das condições e diagnósticos das fachadas, inclusive deverá ser considerado máquinas e equipamentos necessários para acesso a fachada e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários para execução do serviço. | m ² | 4530,13 |
| 5. | REVISÃO PONTUAL DO REJUNTAMENTO DAS JUNTAS | | |
| 5.1 | Execução de revisão pontual do rejuntamento das juntas de assentamento e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários para execução do serviço. | m ² | 4530,13 |
| 6. | MANUTENÇÃO EM FACHADA COM REVESTIMENTO CERÂMICO | | |
| 6.1 | Fornecimento e execução de placas cerâmica Bastik Cobalto Portobello 10x10 na fachada Leste, devido ao descolamento ou destacamento, com recuperação da superfície, retiradas de fissuras e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários para execução do serviço. (Sendo considerado 10%) | m ² | 33,04 |
| 6.2 | Fornecimento e execução de placas cerâmica Bastik branco Portobello 10x10 na fachada Leste, devido ao descolamento ou destacamento, com recuperação da superfície, retiradas de fissuras e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários para execução do serviço. (Sendo considerado 10%) | m ² | 65,72 |


Jandilson Muniz dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 39.077/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220476387/2018, emitida em 05/11/2018




Certidão nº 2220476387/2018

05/11/2018, 17:37

Chave de Impressão: CwAww

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2018 e contém 9 folhas



|  PLANILHA DE SERVIÇOS nº 19 | | Serviços de Impermeabilização | |
|---|--|--------------------------------------|------------|
| CENÁCULO: CATEDRAL | | | |
| Endereço: Avenida Cruz Cabugá 141, Santo Amaro - Recife/PE. | | | |
| REF. | ETAPA E DESCRIÇÕES DE SERVIÇOS | UNID | QUANTIDADE |
| 6.3 | Fornecimento e execução de placas cerâmica Bastik Prisma Nero Portobello 10x10 na fachada Leste, devido ao descolamento ou destacamento, com recuperação da superfície e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários para execução do serviço. (Sendo considerado 10%) | m ² | 2,89 |
| 6.4 | Fornecimento e execução de placas cerâmica Bastik branco Portobello 10x10 na fachada Sul, devido ao descolamento ou destacamento, com recuperação da superfície, retiradas de fissuras e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários para execução do serviço. (Sendo considerado 10%) | m ² | 239,09 |
| 6.5 | Fornecimento e execução de placas cerâmica Bastik Cobalto Portobello 10x10 na fachada Norte/Oeste, devido ao descolamento ou destacamento, com recuperação da superfície, retiradas de fissuras e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários para execução do serviço. (Sendo considerado 10%) | m ² | 138,80 |
| 7. | ESQUADRIA | | |
| 7.1 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 2,80x0,40 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 3,00 |
| 7.2 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 2,30x0,40 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 7,00 |
| 7.3 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 0,50x0,40 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | uns | 1,00 |
| 7.4 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 1,40x0,60 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 8,00 |
| 7.5 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 1,60x0,60 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 17,00 |
| 7.6 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 1,00x0,70 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 2,00 |


Jandilson Muniz dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 39.077/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220476387/2018, emitida em 05/11/2018



Certidão nº 2220476387/2018

05/11/2018, 17:37

Chave de Impressão: CwAww

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2018 e contém 9 folhas



| UNIVERSAL | | PLANILHA DE SERVIÇOS nº 19 | | Serviços de Impermeabilização | |
|---|--|----------------------------|------------|-------------------------------|--|
| CENÁCULO: CATEDRAL | | | | | |
| Endereço: Avenida Cruz Cabugá 141, Santo Amaro - Recife/PE. | | | | | |
| REF. | ETAPA E DESCRIÇÕES DE SERVIÇOS | UNID | QUANTIDADE | | |
| 7.7 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 1,00x0,60 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 5,00 | | |
| 7.8 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 2,30x1,00 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | uns | 16,00 | | |
| 7.9 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio ionizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 0,50x0,60 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 7,00 | | |
| 7.10 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio ionizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 2,00x1,00 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 28,00 | | |
| 7.11 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio ionizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 1,20x1,00 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 5,00 | | |
| 7.12 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 1,60x1,00 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 3,00 | | |
| 7.13 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 1,40x1,00 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | uns | 6,00 | | |
| 7.14 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 1,00x1,00 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 3,00 | | |
| 7.15 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 1,00x0,50 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 15,00 | | |

Jandilson
 Jandilson Muniz dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 39.077/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220476387/2018, emitida em 05/11/2018




Certidão nº 2220476387/2018

05/11/2018, 17:37

Chave de Impressão: CwAww

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2018 e contém 9 folhas



|  PLANILHA DE SERVIÇOS nº 19 | | Serviços de Impermeabilização | |
|---|--|--------------------------------------|------------|
| CENÁCULO: CATEDRAL | | | |
| Endereço: Avenida Cruz Cabugá 141, Santo Amaro - Recife/PE. | | | |
| REF. | ETAPA E DESCRIÇÕES DE SERVIÇOS | UNID | QUANTIDADE |
| 7.16 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 0,50x4,40 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 1,00 |
| 7.17 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 1,10x4,30 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 1,00 |
| 7.18 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 1,50x4,30 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 1,00 |
| 7.19 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 2,37x1,00 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 2,00 |
| 7.20 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 3,75x1,00 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 2,00 |
| 7.21 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 3,00x1,00 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 4,00 |
| 7.22 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 2,30x0,60 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 18,00 |
| 7.23 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 2,80x0,60 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 27,00 |
| 7.24 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 0,80x0,60 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 1,00 |


Jandilson Muniz dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 39.077/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220476387/2018, emitida em 05/11/2018




Certidão nº 2220476387/2018

05/11/2018, 17:37

Chave de Impressão: CwAww

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2018 e contém 9 folhas



|  PLANILHA DE SERVIÇOS nº 19 | | Serviços de Impermeabilização | |
|---|--|--------------------------------------|------------|
| CENÁCULO: CATEDRAL | | | |
| Endereço: Avenida Cruz Cabugá 141, Santo Amaro - Recife/PE. | | | |
| REF. | ETAPA E DESCRIÇÕES DE SERVIÇOS | UNID | QUANTIDADE |
| 7.25 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 1,00x0,40 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 4,00 |
| 7.26 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 1,20x0,60 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 2,00 |
| 7.27 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 1,40x0,40 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 1,00 |
| 7.28 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 2,00x0,60 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 3,00 |
| 7.29 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 0,70x0,60 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 3,00 |
| 7.30 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 1,00x0,40 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 1,00 |
| 7.31 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 0,70x0,40 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 1,00 |
| 7.32 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 2,80x1,00 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 2,00 |
| 7.33 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 1,20x0,40 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 1,00 |


Jendilson Muniz dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 39.077/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220476387/2018, emitida em 05/11/2018




Certidão nº 2220476387/2018


05/11/2018, 17:37

Chave de Impressão: CwAww

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2018 e contém 9 folhas



|  PLANILHA DE SERVIÇOS nº 19 | | Serviços de Impermeabilização | |
|---|--|--------------------------------------|------------|
| CENÁCULO: CATEDRAL | | | |
| Endereço: Avenida Cruz Cabugá 141, Santo Amaro - Recife/PE. | | | |
| REF. | ETAPA E DESCRIÇÕES DE SERVIÇOS | UNID | QUANTIDADE |
| 7.34 | Execução de manutenção em esquadria de alumínio iodizado e vidro de 8,00 mm, com medidas de 2,00x0,40 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 1,00 |
| 7.35 | Execução de manutenção em fachada em pele de vidro 12,00 mm, com medidas de 14,40x4,30 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 1,00 |
| 7.36 | Execução de manutenção em fachada em pele de vidro 12,00 mm, com medidas de 7,90x3,90 metros, inclusive retirada do silicone antigo, limpeza, calefetação das janelas e esquadrias, aplicação de adesivo vedante (silicone), fita tipo crepe, equipamentos para acesso ao local e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | und | 1,00 |
| 8. | MANUTENÇÃO EM FACHADA COM REVESTIMENTO EM ACM | | |
| 8.1 | Execução de manutenção em revestimento em ACM Branco linha Alcopla do Brasil, tipo White ref. 61112 com medidas de 2,17x1,35 na fachada oeste e norte da catedral, inclusive retirada do vedante existente, manutenção do ACM com possíveis trocas de peças (caso necessário), Calafetação do ACM, aplicação do adesivo vedante, limpeza de toda a fachada, transporte vertical e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | m ² | 1.248,28 |
| 9. | REVISÃO DO COBERTA EM TELHA METÁLICAS | | |
| 9.1 | Execução de manutenção da cobertura em telhas metálicas, com retiradas do adesivo vedante nas cabeças dos parafusos de fixação e aplicação de novo adesivo vedante nas cabeças dos parafusos, troca de manta aluminizada adesiva nos rufos, retiradas de furos nas telhas metálicas (caso a telha não tenha condições de recuperação deverá ser trocadas e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários. | m ² | 3.177,47 |
| 10. | PISO/IMPERMEABILIZAÇÃO | | |
| 10.1 | Fornecimento e execução de impermeabilização no piso da laje de cobertura, com aplicação de membrana acrílica elástico para impermeabilização de coberturas expostas, juntamente com tela de poliéster estruturante para impermeabilização. (laje de cobertura sobre o auditório, 3º pavimento). | m ² | 48,0 |
| 10.2 | Fornecimento e execução de impermeabilização no piso da laje de cobertura, com aplicação de membrana acrílica elástico para impermeabilização de coberturas expostas, juntamente com tela de poliéster estruturante para impermeabilização. (laje de cobertura da EBI). | M ² | 447,80 |


Jandilson Muniz dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 39.077/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220476387/2018, emitida em 05/11/2018




Certidão nº 2220476387/2018

05/11/2018, 17:37

Chave de Impressão: CwAyyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2018 e contém 9 folhas



|  PLANILHA DE SERVIÇOS nº 19 | | Serviços de Impermeabilização | |
|---|---|--------------------------------------|------------|
| CENÁCULO: CATEDRAL | | | |
| Endereço: Avenida Cruz Cabugá 141, Santo Amaro - Recife/PE. | | | |
| REF. | ETAPA E DESCRIÇÕES DE SERVIÇOS | UNID | QUANTIDADE |
| 11. | PINTURAS | | |
| 11.1 | Fornecimento e execução de tinta impermeabilizante vedapren parede (ou similar), em toda platibanda da catedral, com limpeza da superfície, tratamento de fissuras existente e posterior pintura com tinta acrílica externa na laje de cobertura do 6º andar, (áreas de antena, caixa d'água e edícula). | m² | 127,8 |
| 11.2 | Fornecimento e execução de tinta impermeabilizante vedapren parede (ou similar), em toda platibanda da catedral, com limpeza da superfície, tratamento de fissuras existente e posterior pintura com tinta acrílica externa na laje de cobertura do 6º andar, (Platibanda da escolinha). | m² | 778,96 |
| 11.3 | Fornecimento e execução de tinta impermeabilizante vedapren parede (ou similar), em toda platibanda da catedral, com limpeza da superfície, tratamento de fissuras existente e posterior pintura com tinta acrílica externa na laje de cobertura do 6º andar, (5º pavimento). | m² | 516,20 |

Jandilson
Jandilson Muniz dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 39.077/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220476387/2018, emitida em 05/11/2018



Certidão nº 2220476387/2018

05/11/2018, 17:37

Chave de Impressão: CwAyyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2018 e contém 9 folhas

