



**Certidão de Registro e Quitação Pessoa
Jurídica**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1429455/2024

Emissão: 18/02/2024

Validade: 29/02/2024

Chave: 9wCZ5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA FATIMA NUNES LTDA

CNPJ: 50.415.408/0001-00

Registro: 2000111121

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 24/04/2023

Faixa: 2

Objetivo Social: OBRAS DE ALVENARIA OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA SERVICOS DE PINTURAS EM EDIFICIOS COMERCIO VAREJISTA MINIMERCADO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E MUNICIPAIS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS INSTALACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO

Restrições Relativas ao Objetivo Social: ? A empresa está inabilitada para os seguintes serviços/atividades técnicas: Instalação e manutenção do sistema de ar-condicionado.

? A empresa está habilitada parcialmente para os seguintes serviços/atividades técnicas: Instalação e manutenção elétrica (somente do tipo baixa tensão predial).

? A empresa está habilitada para as demais atividades técnicas, constantes no objeto social, no âmbito da engenharia civil, limitadas às atribuições profissionais do responsável técnico.

Endereço Matriz: RUA DE LIGAÇÃO RUA RADIALISTA MONTEIRO NETO 1504, 1504, LAGOA NOVA, NATAL, RN, 59064140

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 21/09/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 2200011228DDRN

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8204940038. Data de vencimento do boleto: 29/02/2024

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ISMAEL FRANCISCO DA COSTA

Registro: 2102231143

CPF: 056.***.***-49

Data Início: 21/09/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 25/08/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: LUIZ ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA

CPF: 316.***.***-72

Função: SÓCIO ADM.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: ISMAEL FRANCISCO DA COSTA

Registro: 2102231143

CPF: 056.***.***-49

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/03/1982

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Data de Formação: 27/12/1980

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA FATIMA NUNES LTDA

Registro: 2000111121

CNPJ: 50.415.408/0001-00

Data Início: 21/09/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 25/08/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

SUBSTITUIÇÃO à
RN20230629945

1. Responsável Técnico

ISMAEL FRANCISCO DA COSTA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2102231143

Registro: 2102231143RN

2. Contratante

Contratante: CONSTRUTORA FÁTIMA NUNES LTDA.

RUA RADIALISTA MONTEIRO NETO

Complemento:

Cidade: NATAL

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

Bairro: LAGOA NOVA

UF: RN

CPF/CNPJ: 50.415.408/0001-00

Nº: 1504

CEP: 59064140

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: Sede

RUA RADIALISTA MONTEIRO NETO

Complemento:

Cidade: NATAL

Data de Início: 25/08/2023

Previsão de término: 25/08/2026

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Responsável Técnico

Bairro: LAGOA NOVA

UF: RN

Nº: 1504

CEP: 59064140

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

26 - Desempenho de cargo > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

6,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

O PROFISSIONAL SERÁ INDICADO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRE.SA. TRABALHANDO NOS HORÁRIOS DE TERÇA, QUINTA E SÁBADO 07 ÀS:09HS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ISMAEL FRANCISCO DA COSTA - CPF: 056.613.154-49

Local

data

CONSTRUTORA FÁTIMA NUNES LTDA. - CNPJ: 50.415.408/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 21/09/2023





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1350551/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **ISMAEL FRANCISCO DA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ISMAEL FRANCISCO DA COSTA**
Registro: **2102231143RN** RNP: **2102231143**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20190276950** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 15/07/2019 Baixada em: 02/08/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FAFSO CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE** CPF/CNPJ: **08.113.896/0001-27**
Endereço do contratante: RUA JANUARIO NUNES Nº: 3115
Complemento: CENTRO Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRA GRANDE UF: RN CEP: 59588000
Contrato: 001/2019 Celebrado em: 15/01/2019
Valor do contrato: R\$ 30.611,86 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA JANUARIO NUNES Nº: 3115
Complemento: CENTRO Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRA GRANDE UF: RN CEP: 59588000
Data de início: 15/03/2019 Conclusão efetiva: 11/07/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE** CPF/CNPJ: 08.113.896/0001-27

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 671.46 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRELIMINARES(RETIRADA DE PAVIMENTO ANTIGO COM REAPROVEITAMENTO); MOVIMENTO DE TERRA(REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO); REASSENTAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA/CIMENTO E AREIA , TRAÇO 1:3 (MÉTODO CONVENCIONAL).

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1350551/2019
02/08/2019, 11:51
Zd9Cx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zd9Cx





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FAFSO CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 29.972.915/0001-40, executou, sob a responsabilidade do Eng. Civil Ismael Francisco da Costa, inc. no CREA/RN sob o nº 210223114-3 as obras de RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIDOS PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE DIVERSAS RUAS - PEDRA GRANDE/RN, executando todos os serviços no prazo previsto e com boa qualidade. ART de Execução: RN20190276950. ART de Fiscalização: RN20190280196

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA, COM REAPROVEITAMENTO	m²	671,46
2.	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	671,46
3.	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO. INC_05/2016	m²	671,46

Pedra Grande/RN, RN 31 de Julho de 2019

Valdemir Valentim Soares Belchior

Valdemir Valentim Soares Belchior
Prefeito Municipal
CPF: 297 120 764-15

Jose Audes Pereira dos Anjos
Jose Audes Pereira dos Anjos
Engenheiro Civil
Tecnólogo em Const. Civil - Edificações
CREA: 210886523-3

Rua Januário Nunes 3115 - Centro - Pedra Grande/RN
CEP: 59588-000 - CNPJ: 08.113.896/0001-27
TEL/FAX: (84) 3555 - 5045 / E-mail: prefpedragrandern@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350551/2019, em 02/08/2019 emitida



Certidão nº 1350551/2019
17/03/2022, 23:05
Chave de Impressão: Zd9Cx

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2019 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1350986/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **ISMAEL FRANCISCO DA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ISMAEL FRANCISCO DA COSTA**
Registro: **2102231143RN** RNP: **2102231143**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20150005634** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 15/08/2018 Baixada em: 17/12/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTEP & CONSTRUcoes LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS** CPF/CNPJ: **00.443.680/0001-18**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, S/N Nº: Km 0
Complemento: Br 101 Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59064901

Contrato: Celebrado em: 25/05/2015
Valor do contrato: R\$ 160.272,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS Nº: DIVERSOS
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: JUCURUTU UF: RN CEP: 59000000

Data de início: 25/05/2015 Conclusão efetiva: 15/08/2015

Finalidade: Saúde

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF/CNPJ: 00.443.680/0001-18

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 50 - EXECUCAO E PROJETO**
11.00 unidade;

Observações

EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DOS ESPACOS FISICOS DE 11 (ONZE) UNIDADES HOSPITALARES ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NAS CIDADES DE CARAUBAS, CAICO, CURRAIS NOVOS, JUCURUTU, PARELHAS, SANTANA DO MATOS, ALMINO AFONSO, PAU DOS FERROS, LAJES, ANGICOS E ASSU

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 36 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1350986/2019

16/08/2019, 11:48

ZxxdY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZxxdY





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO – UGP
GOVERNO CIDADÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **C&C Constep & Construções Ltda**, portadora do CNPJ sob o nº **04648.826/0001-12**, localizada a Rua Antônia Tomaz de Oliveira, 710 – Ferreiro Torto - Macaíba/RN, executou para esta Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças, através do projeto Governo Cidadão, Acordo de Empréstimo Nº 8276-BR, a obra de “execução de obras de reforma e ampliação dos espaços físicos de 11(onze) unidades hospitalares estaduais e municipais”, sob responsabilidade do engenheiro civil **Ismael Francisco da Costa** portador da Carteira do **CREA-RN nº 210223114-3** por meio da ART nº 20150005634. Informamos ainda que os serviços encontram-se 100% concluídos conforme comprova a planilha orçamentária.

Natal/RN 30 de julho de 2018


Sérgio Ricardo Carvalho de Araújo
CREA: 210630953-8
Coord.de Engenharia - Governo Cidadão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019, emitida



Certidão nº 1350986/2019
17/03/2022, 23:06
Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 1 folhas



ORGÃO: RN SUSTENTAVEL/SEPLAN
 Nº 1718114-3
 FOLHA: 541

C & C - Constep & Construções Ltda.

ANEXO V – PLANILHA DE SERVIÇOS E DE QUANTITATIVOS

RESUMO		
Item	Discriminação	Total(R\$)
1	Estabelecimento: FUNDAÇÃO CARLINDO DANTAS - CAICÓ	45.839,16
2	Estabelecimento: HOSPITAL MATERNIDADE ANALÚIA REGINA - CURRAIS NOVOS	34.344,81
3	Estabelecimento: HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS - JUCURUTU	22.521,53
4	Estabelecimento: HOSPITAL MATERNIDADE DOUTOR GRACILIANO LORDÃO - PARELHAS	18.992,11
5	Estabelecimento: HOSPITAL REGIONAL NELSON INÁCIO DOS SANTOS - ASSU	35.778,41
6	Estabelecimento: HOSPITAL MATERNIDADE ALUÍSIO ALVES - LAJES	13.918,18
7	Estabelecimento: HOSPITAL MATERNIDADE MARIA DO CÉU P. FERNANDES - SANTANA DO MATOS	18.798,65
8	Estabelecimento: MATERNIDADE SANTA LUIZA DE MARILLAC - PAU DOS FERROS	101.309,38
9	Estabelecimento: HOSPITAL REGIONAL DOUTOR AGUINALDO PEREIRA DA SILVA - CARAÚBAS	29.398,24
10	Estabelecimento: HOSPITAL REGIONAL DE ANGICOS - ANGICOS	35.625,12
11	Estabelecimento: HOSPITAL MATERNIDADE ABEL BELARMINO AMORIM - ALMINO AFONSO	9.656,64
	Preço Total sem BDI (R\$)	366.182,23
	BDI - 25%	91.545,56
	Preço Total com BDI (R\$)	457.727,79
Valor por extenso:	Quatrocentos e cinquenta e sete mil setecentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos.	
Data:	10/11/2014	
	Nome e Cargo: Ismael Francisco da Costa - Engenheiro Civil	ASSINATURA

Ismael Francisco da Costa - Engenheiro Civil



Ismael Francisco da Costa
 Engº Civil
 CREA 210.223-114-3

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em emitida



Certidão nº 1350986/2019
 17/03/2022, 23:06
 Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 20 folhas



ORGÃO: RN SUSTENTAVEL/SEPLAN
 Nº 17718114-5
 FOLHA: 553

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: FUNDAÇÃO CARLINDO DANTAS - CAICÓ

Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Un. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				4.236,83
	10018	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	m2	2,00	148,66	297,32
	200002	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS E EMBOÇO	m2	162,90	19,3	3.143,97
	200020	DEMOLIÇÃO PISO REVESTIDO COM LADRILHOS	m2	24,98	5,39	134,64
		RETIRADA DE FÓRMICA EM PAREDE	m2	50,00	4,31	215,50
	200009	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES	m2	24,98	9,99	249,55
	200019	RETIRADA DE PORTAS OU JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m2	9,07	6,17	55,96
	200023	RETIRADA DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE 1/2 LÂMPADAS	un	15,00	6,27	94,05
	200017	RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA E METAIS	un	6,00	7,64	45,84
2		TRABALHOS EM TERRA				263,50
	20033	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m3	10,00	13,91	139,10
	20042	BOTA FORA EM CAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 20,00km	m3	10,00	12,44	124,40
5		PAREDES E PAINES				40,10
	200082	RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAÇÕES, D=32 A 50mm	m	10,00	4,01	40,10
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				2.972,83
	60037	CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/1 SEÇÃO 10A, 250V	un	5,00	7,84	39,20
	60038	CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/2 SEÇÕES 10A, 250V	un	3,00	13,72	41,16
	60449	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 32 A	un	4,00	17,34	69,36
	60107	LUMINÁRIA PVC FLUORESCENTE COMPLETA PARA 01 x 40 W	un	4,00	64,93	247,72
	60109	LUMINÁRIA PVC FLUORESCENTE COMPLETA PARA 02 x 40 W	un	11,00	104,17	1.145,87
	60122	PONTO CORRENTE MONOFÁSICO INCLUSIVE TOMADA 2P+T	pt	7,00	85,16	596,12
	60160	REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA C/ SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	pt	15,00	55,56	833,40
8		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				9.449,09
	70120	TAMPO EM GRANITO AMENDOIA POLIDO, ESPESSURA 2 cm	m2	5,43	284,98	1.547,44
	70211	PIA EM AÇO INOX, CUBA SIMPLES, MEDINDO 1,50X0,60M	un	3,00	265,97	797,91
	70032	CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLÁSTICO	un	7,00	41,94	293,58
	70209	FURO E COLAGEM DE CUBA EM TAMPO DE GRANITO	un	7,00	82,9	580,30
	70200	CAIXA SIFONADA PVC RÍGIDO 100x100x50 mm, INCLUSI FIXAÇÃO	un	4,00	25,97	103,88
	70105	RALO SECO PVC RÍGIDO 100x100x40 cm	un	4,00	12,34	49,36
	70222	GRELHA DE AÇO INOX PARA CAIXAS E RALOS COM FECHO, DN 100mm	un	4,00	9,99	39,96

Ismael Francisco da Costa
 Engº Civil
 CREA 210.223.114-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350986/2019
 17/03/2022, 23:06

Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 20 folhas



C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: FUNDAÇÃO CARLINDO DANTAS - CAICÓ

Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Und. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
	70082	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20 mm (3/4") E ADAPTADORES	un	3,00	31,45	94,35
	70097	REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO CROMADO 15 mm (1/2")	un	8,00	44,49	355,92
	70086	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50 mm (2") E ADAPTADORES	un	4,00	102,41	409,64
	70170	VÁLVULA DE DESCARGA DN 1 1/2" E TUBO DE DESCARGA PVC 38mm	un	4,00	173,55	694,20
	70071	PONTO ÁGUA TUBULAÇÃO Ø 25mm PVC SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	10,00	63,5	635,00
	70077	PONTO ESGOTO Ø 50mm PVC SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	4,00	70,26	281,04
	70075	PONTO ESGOTO Ø 100mm PVC SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	2,00	89,08	178,16
	70220	BARRA DE APOIO RETA, 50cm, Ø 32mm, AÇO INOX AISI 304, POLIDA	m	1,00	127,69	127,69
	70239	BARRA DE APOIO RETA, 80cm, Ø 32mm, AÇO INOX AISI 304, POLIDA	un	6,00	151,21	907,26
	70008	BACIA SANITÁRIA SIFONADA EM LOUÇA BRANCA	cj	4,00	132,3	529,20
	70003	ASSENTO PLÁSTICO LUXO PARA BACIA SANITÁRIA SIFONADA	un	4,00	32,14	128,56
	70263	CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA, DIMENSOES 49x36CM	un	7,00	57,52	402,64
	70041	DUCHA DE MÃO CROMADA COM MANGUEIRA PLÁSTICA E 1/2"	un	4,00	57,42	229,68
	70213	PORTA TOALHA EM ABS INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	4,00	42,82	171,28
	70212	PORTA SABÃO LÍQUIDO EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	4,00	26,06	104,24
	70214	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	4,00	34,2	136,80
	70129	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA PARA LAVATÓRIO DE 1/2"	un	4,00	91,53	366,12
	70125	TORNEIRA PRESSÃO ARTICULADA CROMADA PARA PIA (3/4")	un	3,00	94,96	284,88
9		REVESTIMENTOS				7.324,04
	100106	REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA 1:2:8, ESPESSURA DE 2,0 cm	m2	162,90	16,75	2.728,58
	100167	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA ESMALTADA PEI-4	m2	128,15	35,86	4.595,46
10		IMPERMEABILIZAÇÃO				767,16
	100034	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A INFILTRAÇÕES, EMPREGANDO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 + ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, FSP = 3 cm	m2	33,90	22,63	767,16
11		PAVIMENTAÇÃO				1.057,40
	100041	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 30x30cm (PEI-5)	m2	24,98	42,33	1.057,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350986/2019
17/03/2022, 23:06

Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 20 folhas



ORGÃO: RN SUSTENTAVEL/SEPLAN
 Nº 177184/145
 FOLHA: 555

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: FUNDAÇÃO CARLINDO DANTAS - CAICÓ

Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Und. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
12		ESQUADRIAS				8.258,49
	90031	FECHADURA COMPLETA EXTERNA LATÃO CROMADO	un	4,00	130,24	520,96
	90065	PORTA MADEIRA EM FICHAS OU MAÇICA DE GIRO, CAIXA DUPLA E ALIZARES EM JATOBA, COM FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	m2	7,56	513,91	3.885,16
	90025	DOBRADIÇA LATÃO CROMADO TIPO VAI E VEM	un	8,00	40,18	321,44
	90033	FECHADURA COMPLETA INTERNA LATÃO CROMADO	un	4,00	77,42	309,68
	90059	PORTA MADEIRA LAMINADA SEMI-OCA DE GIRO, CAIXA DUPLA E ALIZARES EM JATOBÁ COM FERRAGENS EM LATAO CROMADO	m2	9,24	303,01	2.799,81
	90083	REVESTIMENTO DE ESQUADRIA EM LAMINADO LISO FOSCO, E=1.3mm	m2	6,40	65,85	421,44
13		PINTURA				4.859,60
	120060	LATEX PVA ACRÍLICA EM PAREDE INTERNA E SELADOR COM 03 DEMÃOS	m2	317,64	11,36	3.608,39
	120005	EMASSAMENTO COM 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA A BASE PVA	m2	190,35	5,88	1.119,26
	120011	ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM 02 DEMÃOS	m2	12,24	10,78	131,95
14		VIDROS				653,93
	220008	ESPELHO BIZOTADO 5 mm, INCLUSIVE FIXAÇÃO	m2	2,88	227,06	653,93
15		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				5.956,19
	70205	PONTO DE OXIGÊNIO/AR COMPRIMIDO/ÓXIDO NITROSO EM TUBO COBRE DE 15 mm, INCLUSIVE CONEXÕES DE OXIGÊNIO PAINEL DE ALARME E IDENTIFICADOR DE GÁS	pt	19,00	283,61	5.388,59
	210021	PLACA EM ALUMÍNIO 10x55cm PARA INDICAÇÃO DE AMBIENTE	un	8,00	70,95	567,60
Preço Total sem BDI (R\$)						45.839,16
BDI (R\$)						11.459,79
Preço Total com BDI (R\$)						57.298,95
BDI						25%
Valor por extenso:	Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos.					
10/11/2014	Nome e Cargo: : Ismael Francisco da Costa - Engenheiro Civil					Assinatura:

Sergio Ricardo Carvalho de Araujo
 Engenheiro Civil
 Crea: 210630953-8
 Coordenador de Engenharia
 Governo Cidadão

Ismael Francisco da Costa
 Engenheiro Civil
 CREA 210.223.114-3

Ismael Francisco da Costa
 Engenheiro Civil
 CREA 210.223.114-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350986/2019

17/03/2022, 23:06

Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 20 folhas



ORGÃO: RN SUSTENTAVEL/SEPLAN
 Nº 17718114-5
 FOLHA: 544

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: HOSPITAL MATERNIDADE ANANÍLIA REGINA - CURRAIS NOVOS

Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Und. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				2.533,52
	10018	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	m2	2,00	148,66	297,32
	200001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM REAPROVEITAIVIENTO	m3	1,08	22,99	24,83
	200002	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS E EMBOCO	m2	61,20	19,11	1.169,53
	200020	DEMOLIÇÃO PISO REVESTIDO COM LADRILHOS	m2	8,80	5,33	46,90
	200033	RETIRADA PAVIVLEX	m2	173,52	4,26	739,20
		RETIRADA DE FORMICA EM PAREDE	m2	22,00	4,26	93,72
	200009	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES	m2	8,80	9,88	86,94
	200019	RETIRADA DE PORTAS OU JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m2	7,35	6,1	44,84
	200017	RETIRADA DE LOUÇA SANITARIA E METAIS	um	4,00	7,56	30,24
2		TRABALHOS EM TERRA				156,42
	20033	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	m3	6,00	13,76	82,56
	20042	BOTA FORA EM CAMINHAO BASCULANTE ATE 20,00km	m3	6,00	12,31	73,86
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.953,16
	60037	CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE COM 1 SEÇÃO 10A, 250V	um	2,00	7,76	15,52
	60038	CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE COM 2 SEÇÕES 10A, 250V	um	5,00	13,58	67,90
	60449	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 32 A	um	2,00	17,16	34,32
	60107	LUMINARIA PVC FLUORESCENTE COMPLETA PARA 01x40 W	um	4,00	61,3	245,20
	60109	LUMINARIA PVC FLUORESCENTE COMPLETA PARA 02x40 W	um	6,00	103,12	618,72
	60122	PONTO CORRENTE MONOFASICO INCLUSIVE TOMADA 2P+T	pt	5,00	84,3	421,50
	60160	REVISAO INSTALAÇÃO ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE	pt	10,00	55	550,00
8		INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS				6.652,12
	70120	TAMPO EM GRANITO AMENDOIA POLIDO, ESPESSURA 2 cm	m2	4,47	282,13	1.261,12
	70211	PIA EM AÇO INOX, CUBA SIMPLES, MEDINDO 1,50X0,60M	um	3,00	263,3	789,90
	70032	CHUVEIRO ELETRICO DE PLASTICO	um	5,00	41,52	207,60
	70209	FURO E COLAGEM DE CUBA EM TAMPO DE GRANITO	um	5,00	82,07	410,35
	70200	CAIXA SIFONADA PVC RIGIDO 100x100x50 mm, INCLUSIVE FIXAÇÃO	um	2,00	25,7	51,40
	70105	RALO SECO PVC RIGIDO 100x100x40 cm	um	2,00	12,22	24,44
	70222	GRELHA DE AÇO INOX PARA CAIXAS E RALOS COM FECHO, DN 100mm	um	4,00	9,88	39,52
	70097	REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO CROMADO 15 mm (1/2")	um	5,00	44,04	220,20
	70086	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50 mm (2") E ADAPTADORES	um	2,00	101,38	202,76
	70170	VALVULA DE DESCARGA DN 11/2" E TUBO DE DESCARGA PVC 38mm	um	3,00	171,81	515,43
	70071	PONTO AGUA TUBULAÇÃO Ø 25mm PVC SOLDAVEL E	pt	6,00	62,86	377,16
	70077	PONTO ESGOTO Ø 50mm PVC SOLDAVEL E CONEXOES	pt	10,00	69,56	695,60
	70008	BACIA SANITARIA SIFONADA EM LOUÇA BRANCA	cj	3,00	130,97	392,91
	70003	ASSENTO PIASTICO LUXO PARA BACIA SANITARIA SIFONADA	um	3,00	31,82	95,46
	70263	CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA, DIMENSOES 49x36CM	um	5,00	56,94	284,70

f

Ismael Francisco da Costa
 Engº Civil
 CREA 210.223.114-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em emitida



Certidão nº 1350986/2019
 17/03/2022, 23:06
 Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 20 folhas



ORGÃO: RN SUSTENTAVEL/SEPLAN
Nº 17A185/14-5
FOLHA 545

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Pag: 2

Estabelecimento: HOSPITAL MATERNIDADE ANANÍLIA REGINA - CURRAIS NOVOS						
Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Und. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
	70213	PORTA TOALHA EM ABS INCLUSIVE FIXAÇÃO	um	5,00	42,39	211,95
	70212	PORTA SABAO LIQUIDO EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	um	5,00	25,8	129,00
	70214	PORTA PAPEL HIGIENICO EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	um	3,00	33,85	101,55
	70129	TORNEIRA PRESSAO CROMADA PARA LAVATORIO DE 1/2"	um	5,00	90,61	453,05
	70125	TORNEIRA PRESSAO ARTICULADA CROMADA PARA PIA (3/4")	um	2,00	94,01	188,02
9		REVESTIMENTOS				3.694,64
	100106	REBOCO EM PA REDE COM ARGAMASSA 1:2:8, ESPESSURA DE 2,0 cm	m2	91,80	16,58	1.522,04
	100167	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA ESMALTADA PEI-4	m2	61,20	35,5	2.172,60
10		IMPERMEABILIZAÇÃO				197,12
	100174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE AREAS SUJEITAS A INFILTRAÇÕES, EMPREGANDO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 + ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. ESP = 3 cm	m2	8,80	22,4	197,12
11		PAVIMENTAÇÃO				593,12
	100174	CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES, FCK=13,5 MPa, E=6 cm	m2	8,80	25,5	224,40
	100041	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 30x30cm (PEI-5)	m2	8,80	41,9	368,72
12		ESQUADRIAS				9.291,48
	90031	FECHADURA COMPLETA EXTERNA LATÃO CROMADO	um	5,00	128,93	644,65
	90065	PORTA MADEIRA EM FICHAS OU MAÇICA DE GIRO, CAIXA DUPLA E ALIZARES EM JATOBA, COM FERRAGENS EM LATAO CROMADO	m2	5,67	508,76	2.884,67
	90025	DOBRADIÇA LATAO CROMADO TIPO VAI E VEM,	um	16,00	39,77	636,32
	90033	FECHADURA COMPLETA INTERNA LATAO CROMADO	um	3,00	76,64	229,92
	90059	PORTA MADEIRA LAMINADA SEMI-OCA DE GIRO, CAIXA DUPLA E ALIZARES EM JATOBA COM FERRAGENS EM LAT AO CROMADO	m2	12,81	299,97	3.842,62
	90083	REVESTIMENTOS DE ESQUADRIAS EM LAMINADO LISO	m2	16,16	65,18	1.053,31
13		PINTURA				4.646,06
	120060	LATEX PVA ACRILICA EM PAREDE INTERNA E SELADOR COM 03 DE MAOS	m2	247,10	11,25	2.779,88
	120005	EMASSAMENTO COM 02 DE MAOS DE MASSA CORRIDA A BASE PVA	m2	265,32	5,82	1.544,16
	120011	ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM 02 DEMÃOS	m2	30,18	10,67	322,02
14		VIDROS				485,55
	220008	ESPELHO BIZOTADO 5 mm, INCLUSIVE FIXAÇÃO	m2	2,16	224,79	485,55
15		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				4.141,62
	70205	PONTO DE OXIGENIO/AR COMPRIMIDO/OXIDO NITROSO EM TUBO COBRE DE 15 mm, INCLUSIVE CONEXOES DE OXIGENIO PAINEL DE ALARME E IDENTIFICADOR DE GAS	pt	13,00	280,77	3.650,01
	210021	PLACA EM ALUMINIO 10x55cm PARA INDICAÇÃO DE AMBIENTE	um	7,00	70,23	491,61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350986/2019

17/03/2022, 23:06

Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 20 folhas

Ismael Francisco da Costa
Engº Civil
CREA-210.223.214-3



ORGÃO: RN SUSTENTAVEL/SEPLAN
 Nº 17718/14-5
 FOLHA: 546

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Pag: 3

Estabelecimento: HOSPITAL MATERNIDADE ANANÍLIA REGINA - CURRAIS NOVOS						
Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Und. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
Preço Total sem BDI (R\$)						34.344,81
BDI (R\$)						8.586,20
Preço Total com BDI (R\$)						42.931,01
Valor por extenso:	Quarenta e dois mil novecentos e trinta e hum reais e hum centavos				BDI	25%
Data: 10/11/2014	Nome e Cargo: : Ismael Francisco da Costa - Engenheiro Civil				Assinatura	

Ismael Francisco da Costa
 Engenheiro Civil
 CREA Nº: 210223114-3

Ismael Francisco da Costa
 Eng. Civil
 CREA 210.223.114-3

Sergio Ricardo Carvalho de Araújo
 Engenheiro Civil
 Crea: 210630953-8
 Coordenador de Engenharia
 Governo Cidadão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019, emitida



Certidão nº 1350986/2019
 17/03/2022, 23:06
 Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 20 folhas



ORGÃO: RN SUSTENTAVEL/SEPLAN

Nº 177385/19-5

FOLHA: 547

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: HOSPITAL MATERINIDADE TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS - JUCURUTU

Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Und. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
1		SERVICOS PRELIMINARES				2.220,02
	10018	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	m2	2,00	148,66	297,32
	200002	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS E EMBOCO	m3	65,55	19,11	1.252,66
	200020	DEMOLIÇÃO PISO REVESTIDO COM LADRILHOS	m2	40,70	5,33	216,93
	200009	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES	m2	40,70	9,88	402,12
	200019	RETIRADA DE PORTAS OU JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m2	5,88	6,10	35,87
	200017	RETIRADA DE LOUÇA SANITARIA E METAIS	um	2,00	7,56	15,12
2		TRABALHOS EM TERRA				156,42
	20033	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m3	6,00	13,76	82,56
	20042	BOTA FORA EM CAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 20,00km	m3	6,00	12,31	73,86
7		INSTALACOES ELETRICAS				1.508,16
	60037	CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE COM 1 SEÇÃO 10A, 250V	um	1,00	7,76	7,76
	60038	CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE COM 2 SEÇÕES 10A, 250V	um	2,00	13,58	27,16
	60449	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 32 A	um	1,00	16,10	16,10
	60107	LUMINARIA PVC FLUORESCENTE COMPLETA PARA 01 x 40	um	1,00	61,30	61,30
	60109	LUMINARIA PVC FLUORESCENTE COMPLETA PARA 02 x 40	um	4,00	100,56	402,24
	60122	PONTO CORRENTE MONOFASICO INCLUSIVE TOMADA 2P+ T	pt	2,00	84,30	168,60
	60160	REVISAO INSTALAÇÃO ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	pt	15,00	55,00	825,00
8		INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS				3.353,95
	70120	TAMPO EM GRANITO AMENDOIA POLIDO, ESPESSURA 2	m2	1,65	282,13	465,51
	70211	PIA EM AÇO INOX, CUBA SIMPLES, MEDINDO 1,50X0,60M	um	1,00	263,30	263,30
	70032	CHUVEIRO ELETRICO DE PLASTICO	um	2,00	41,52	83,04
	70209	FURO E COLAGEM DE CUBA EM TAMPO DE GRANITO	um	2,00	82,07	164,14
	70200	CAIXA SIFONADA PVC RIGIDO 100x100x50 mm, INCLUSE	um	1,00	25,70	25,70
	70105	RALO SECO PVC RIGIDO 100x100x40 cm	um	1,00	12,22	12,22
	70222	GRELHA DE AÇO INOX PARA CAIXAS E RALOS COM FECHO, DN 100mm	um	1,00	9,88	9,88
	70082	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20 mm (3/4") E	um	2,00	31,13	62,26
	70097	REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO CROMADO 15	um	2,00	44,04	88,08
	70086	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50 mm (2") E	um	1,00	101,38	101,38
	70170	VALVULA DE DESCARGA DN 11/2" E TUBO DE DESCARGA PVC 38mm	um	1,00	156,81	156,81
	70071	PONTO AGUA TUBULAÇÃO Ø 25mm PVC SOLDAVEL E CONEXÕES	pt	3,00	62,86	188,58
	70077	PONTO ESCOTO Ø 50mm PVC SOLDAVEL E CONEXOES	pt	2,00	69,56	139,12
	70220	BARRA DE APOIO RETA, 50cm, Ø 32mm, AÇO INOX AISI 304, POLIOA	m	1,00	111,41	111,41
	70239	BARRA DE APOIO RETA, 80cm, Ø 32mm, AÇO INOX AISI 304, POLIDA	un	4,00	149,69	598,76
	70008	BACIA SANITARIA SIFONADA EM LOUÇA BRANCA	cj	1,00	121,27	121,27
	70003	ASSENTO PIASTICO LUXO PARA BACIA SANITARIA	um	1,00	31,82	31,82
	70263	CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA, DIMENSOES	um	2,00	56,94	113,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019, em



Certidão nº 1350986/2019
17/03/2022, 23:06
Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 20 folhas

Ata de Registro de Empresa
Engenharia Civil
RRECA Nº: 21023714-0

CONSTEP & CONSTRUÇÕES LTDA.
Nelson Nunes de Melo Júnior
Sócio Administrador



ORGÃO: RN SUSTENTAVEL/SEPLAN
Nº 177183/19-5
FOLHA: 548

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS - JUCURUTU

Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Und. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
	70059	LAVATÓRIO SEM COLUNA DE LOUÇA BRANCA	un	1,00	87,65	87,65
	70041	DUCHA DE MAO CROMADA COM MANGUEIRA PLASTICA E 1/2"	um	2,00	56,84	113,68
	70213	PORTA TOALHA EM ABS INCLUSIVE FIXAÇÃO	um	2,00	42,39	84,78
	70212	PORTA SASAO LIQUIDO EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	um	2,00	25,80	51,60
	70214	PORTA PAPEL HIGIENICO EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	um	1,00	33,85	33,85
	70129	TORNEIRA PRESSAO CROMADA PARA LAVATORIO DE 1/2"	um	2,00	75,61	151,22
	70125	TORNEIRA PRESSAO ARTICULADA CROMADA PARA PIA	um	1,00	94,01	94,01
9		REVESTIMENTOS				1.832,32
	100106	REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA 1:2:8, ESPESSURA DE 2,0 cm	m2	65,55	16,58	1.086,82
	100167	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA ESMALTADA PEI-4	m2	21,00	35,50	745,50
10		IMPERMEABILIZAÇÃO				95,20
	100034	IMPERMEABILIZAÇÃO DE AREAS SUJEITAS A INFILTRAÇÕES, EMPREGANDO ARGAMASSA TRACO 1:3 + ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP.= 3 CM	m2	4,25	22,40	95,20
11		PAVIMENTAÇÃO				2.743,18
	100174	CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES, FCK=13,5 MPa, E=6 cm	m2	40,70	25,50	1.037,85
	100041	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 30x30cm (PEI-5)	m2	40,70	41,90	1.705,33
12		ESQUADRIAS				4.219,21
	90031	FECHADURA COMPLETA EXTERNA LATAO CROMADO	um	2,00	128,93	257,86
	90065	PORTA MADEIRA EM FICHAS OU MAÇIÇA DE GIRO, CAIXA DUPLA E ALIZARES EM JATOBA, COM FERRAGENS EM LATAO CROMADO	um	3,15	508,76	1.602,59
	90025	DOBRADIÇA LATAO CROMADO TIPO VAI E VEM	um	8,00	39,77	318,16
	90033	FECHADURA COMPLETA INTERNA LATAO CROMADO	um	1,00	76,64	76,64
	90059	PORTA MADEIRA LAMINADA SEMI-OCA DE GIRO, CAIXA DUPLA E ALIZARES EM JATOBA COM FERRAGENS EM LATAO CROMADO	m2	5,25	299,97	1.574,84
	90083	REVESTIMENTOS DE ESQUADRIAS EM LAMINADO LISO FOSCO, E=1.3 mm	m2	5,97	65,18	389,12
13		PINTURA				2.916,94
	120060	LATEX PVA ACRILICA EM PAREDE INTERNA E SELADOR COM 03 DEMAOS	m2	171,80	11,25	1.932,75
	120005	EMASSAMENTO COM 02 DE MAOS DE MASSA CORRIDA A BASE PVA	m2	131,10	5,82	763,00
	120011	ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM 02 DEMAOS	m2	20,73	10,67	221,19
14		VIDROS				161,85
	220008	ESPELHO BIZOTADO 5 mm, INCLUSIVE FIXAÇÃO	m2	0,72	224,79	161,85
15		SERVICOS COMPIEMENTARES				3.299,16
	70205	PONTO DE OXIGENIO/AR COMPRIMIDO/OXIDO NITROSO EM TUBO COBRE DE 15 mm, INCLUSIVE CONEXOES DE OXIGENIO PAIN EL DE ALARME E IDENTIFICADOR DE GAS	pt	11,00	280,77	3.088,47
	210021	PLACA EM ALUMINIO 10x55cm PARA INDICAÇÃO DE AMBIENTE	um	3,00	70,23	210,69

Engenheiro(a) Responsável
 CREA/RN nº 177183/19-5

CONSTEP & CONSTRUÇÕES LTDA.
 Nelson Nunes de Melo Júnior
 Sócio Administrador

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350986/2019

17/03/2022, 23:06

Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 20 folhas



ORGÃO: RN SUSTENTÁVEL/SEPLAN
 Nº 228383114-5
 FOLHA: 549

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA LULA DE QUEIROZ SANTOS - JUCURUTU

Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Und. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
Preço Total sem BDI (R\$)						22.521,53
BDI (R\$)						5.630,38
Preço Total com BDI (R\$)						28.151,91
Valor por extenso:	Vinte e oito mil cento e cinquenta e um reais e noventa e um centavos				BDI	25%
Data: 20/10/2014	Nome e Cargo: Ismael Francisco da Costa - Engenheiro Civil				Assinatura	

Sergio Ricardo Carvalho de Araújo
 Engenheiro Civil
 Crea: 210630953-8
 Coordenador de Engenharia
 Governo Cidadão



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019, emitida



Certidão nº 1350986/2019
 17/03/2022, 23:06
 Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 20 folhas



Nº	520
FOLHA	1718114-5
ORGÃO: RN SUSTENTAVEL/SEPLAN	

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: HOSPITAL MATERNIDADE DOUTOR GRACILIANO LORDÃO - PARELHAS						
Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Und. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.734,34
	10018	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	m2	2,00	148,66	297,32
	200002	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS E EMBOCO	m2	45,60	19,11	871,42
	200020	DEMOLIÇÃO PISO REVESTIDO COM LADRILHOS	m2	36,80	5,33	196,14
	200009	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES	m2	28,80	9,88	284,54
	200019	RETIRADA DE PORTAS OU JANELAS, INCLUSIVE BATES	m2	6,36	6,1	38,80
	200023	RETIRADA DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 1/2 LAMPADAS	um	5,00	6,2	31,00
	200017	RETIRADA DE LOUÇA SANITARIA E METAIS	un	2,00	7,56	15,12
2		TRABALHOS EM TERRA				156,42
	20033	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	m3	6,00	13,76	82,56
	20042	BOTA FORA EM CAMINHAO BASCULANTE ATE 20,00km	m3	6,00	12,31	73,86
7		INSTALAÇÕES ELETRICAS				1.208,78
	60037	CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/1 SECAO 10A 250V	un	1,00	7,76	7,76
	60038	CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE COM 2 SECOES 10A 250V	um	1,00	13,58	13,58
	60449	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 32 A	un	1,00	17,16	17,16
	60107	LUMINARIA PVC FLUORESCENTE COMPLETA PARA 01 x 40 W	un	1,00	61,3	61,30
	60109	LUMINARIA PVC FLUORESCENTE COMPLETA PARA 02x40 W	um	4,00	103,12	412,48
	60122	PONTO CORRENTE MONOFASICO INCLUSIVE TOMADA 2P+T	pt	5,00	84,3	421,50
	60160	REVISAO INSTALAÇÃO ELETRICA C/ SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	pt	5,00	55	275,00
8		INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS				4.503,77
	70120	TAMPO EM GRANITO AMEN DOA POLIDO, ESPESSURA 2 cm	m2	3,18	282,13	897,17
	70211	PIA EM AÇO INOX, CUBA SIMPLES, MEDINDO 1,50X0,60M	un	2,00	263,3	526,60
	70032	CHUVEIRO ELETRICO DE PLASTICO	un	3,00	41,52	124,56
	70209	FURO E COLAGEM DE CUBA EM TAMPO DE GRANITO	un	3,00	82,07	246,21
	70200	CAIXA SIFONADA PVC RFGI DO 100x100x50 mm, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	1,00	25,7	25,70
	70105	RALO SECO PVC RIGIDO 100x100x40 cm	un	1,00	12,22	12,22
	70222	GRELHA DE AÇO INOX PARA CAIXAS E RALOS COM FECHO, ON 100mm	un	1,00	9,88	9,88
	70082	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20 mm (3/4") E ADAPTADORES	un	2,00	31,13	62,26
	70097	REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO CROMADO 15 mm (1/2")	um	3,00	44,04	132,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350986/2019

17/03/2022, 23:06

Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 20 folhas



ORGÃO: RN SUSTENTÁVEL/SEPLAN
Nº 17718114-5
FOLHA: 551

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: HOSPITAL MATERNIDADE DOUTOR GRACILIANO LORDÃO - PARELHAS						
Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Und. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
	70086	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50 mm (2") E ADAPTADORES	um	1,00	101,38	101,38
	70170	VALVULA DE DESCARGA ON 11/2" E TUBO DE DESCARGA PVC 38mm	um	1,00	171,81	171,81
	70071	PONTO AGUA TUBULAÇÃO Ø 25mm PVC SOLDAVEL E CONEXOES	pt	4,00	62,86	251,44
	70073	PONTO AGUA TUBULACÃO Ø 50mm PVC SOLDAVEL E CONEXOES	pt	1,00	96,62	96,62
	70143	PONTO D.E DRENO TUBULAÇÃO Ø 25 mm PVC SOLDAVEL PARA SPLIT	um	2,00	74,11	148,22
	70077	PONTO ESGOTO Ø 50mm PVC SOLDAVEL E CONEXOES	pt	4,00	69,56	278,24
	70220	BARRA DE APOIO RETA, 50cm, Ø 32mm, AÇO INOX AISI 304, POLIOA	m	1,00	126,41	126,41
	70239	BARRA DE APOIO RETA, 80cm, Ø 32mm, AÇO INOX AISI 304, POLIDA	un	3,00	149,69	449,07
	70008	BACIA SANITARIA SIFONADA EM LOUÇA BRANCA	cj	1,00	130,97	130,97
	70003	ASSENTO PIASTICO LUXO PARA BACIA SANITARIA SIFONADA	um	1,00	31,82	31,82
	70263	CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA, DIMENSOES 49x36CM	un	3,00	56,94	170,82
	70213	PORTA TOALHA EM ABS INCLUSIVE FIXAÇÃO	um	3,00	42,39	127,17
	70212	PORTA SABAD LFQUIDO EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	um	3,00	25,8	77,40
	70214	PORTA PAPEL HIGIENICO EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	um	1,00	33,85	33,85
	70129	TORNEIRA PRESSAO CROMADA PARA LAVATORIO DE 1/2"	um	3,00	90,61	271,83
9		REVESTIMENTOS				2.011,33
	100106	REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA 1:2:8, ESPESSURA DE 2,0 cm	m2	45,60	16,58	756,05
	100167	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA ESMALTADA PEI-4	m2	35,36	35,5	1.255,28
10		IMPERMEABILIZAÇÃO				157,70
	100034	IMPERMEABILIZAÇÃO DE AREAS SUJEITAS A INFILTRATRAÇÕES, EMPREGANDO ARGAMASSA TRATÇO 1:3 + ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, FSP =3 cm m2	m2	7,04	22,4	157,70
11		PAVIMENTAÇÃO				2.960,68
	100174	CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES, FCK=13,5 MPa, E=6 cm	m2	28,80	25,5	734,40
	100041	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 30x30cm (PEI-5)	m2	33,56	41,9	1.406,16
	100058	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE NATURAL, ESP.=8mm, JUNTA PLASTICA, GRANA, POLIMENTO E BASE DE REGULARIZAÇÃO	m2	23,82	34,43	820,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350986/2019

17/03/2022, 23:06

Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 20 folhas



ORGÃO: RN SUSTENTAVEL/SEPLAN
 Nº 177181/14-5
 FOLHA: 552

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: HOSPITAL MATERNIDADE DOUTOR GRACILIANO LORDÃO - PARELHAS						
Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Und. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
12		ESQUADRIAS				2.391,10
	90031	FECHADURA COMPLETA EXTERNA LATAO CROMADO	um	1,00	128,93	128,93
	90065	PORTA MADEIRA EM FICHAS OU MAÇA DE GIRO, CAIXA DUPLA E ALIZARES EM JATOBA, COM FERRAGENS EM LATAO CROMADO	m2	1,89	508,76	961,56
	90033	FECHADURA COMPLETA INTERNA LATAO CROMADO	um	1,00	76,64	76,64
	90059	PORTA MADEIRA LAMINADA SEMI-OCA DE GIRO, CAIXA DUPLA E ALIZARES EM JATOBA COM FERRAGENS EM LAT AO CROMADO	m2	2,92	299,97	875,91
	90083	REVESTIMENTO DE ESQUADRIA EM LAMINADO USO FOSCO, E=1.3mm	m2	5,34	65,18	348,06
13		PINTURA				1.810,83
	120060	LATEX PVA ACRILICA EM PAREDE INTERNA E SELADOR COM 03 DE MAOS	m2	96,80	11,25	1.089,00
	120005	EMASSAMENTO COM 02 DE MAOS DE MASSA CORRIDA A BASE PVA	m2	96,80	5,82	563,38
	120011	ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM 02 DEMÃOS	m2	14,85	10,67	158,45
14		VIDROS				161,85
	220008	ESPELHO BIZOTADO 5 mm, INCLUSIVE FIXAÇÃO	m2	0,72	224,79	161,85
15		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.895,31
	70205	PONTO DE OXIGENIO/AR COMPRIMIDO/OXIDO NITROSO EM TUBO COBRE DE 15 mm, INCLUSIVE CONEXOES DE OXIGENIO PAINEL DE ALARME E IDENTIFICADOR DE GAS	pt	6,00	280,77	1.684,62
	210021	PLACA EM ALUMINIO 10x55cm PARA INDICAÇÃO DE AMBIENTE	um	3,00	70,23	210,69
Preço Total sem BDI (R\$)						18.992,11
BDI (R\$)						4.748,03
Preço Total com BDI (R\$)						23.740,14
Valor por extenso:	VINTE E TRES MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS					BDI 25%
Data: 10/11/2014	Nome e Cargo: : Ismael Francisco de Costa - Engenheiro Civil					Assinatura

Sergio Ricardo Carvalho de Ar
 Engenheiro Civil
 Crea: 210630953-8
 Coordenador de Engenharia
 Governo Cidadão

Ismael Francisco de Costa
 Engenheiro Civil
 CREA: 210021/14-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350986/2019
 17/03/2022, 23:06
 Chave de Impressão: ZxxdY
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 20 folhas



C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: HOSPITAL REGIONAL NELSON INÁCIO DOS SANTOS - ASSU

Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Und. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.588,71
	10018	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	m2	2,00	150,18	300,36
	200001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO	m3	0,52	23,46	12,20
	200002	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS E EMBOÇO	m2	26,40	19,5	514,80
	200016	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	m2	54,00	3,86	208,44
	200020	DEMOLIÇÃO PISO REVESTIDO COM LADRILHOS	m2	19,91	5,44	108,31
	200014	DEMOLIÇÃO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m2	2,00	11,68	23,36
	200009	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES	m2	19,91	10,09	200,89
	200019	RETIRADA DE PORTAS OU JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m2	14,28	6,23	88,96
	200023	RETIRADA DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE 1/2 LÂMPADAS	un	11,00	6,33	69,63
	200017	RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA E METAIS	un	8,00	7,72	61,76
2		TRABALHOS EM TERRA				479,16
	20033	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m3	18,00	14,05	252,90
	20042	BOTA FORA EM CAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 20,00km	m3	18,00	12,57	226,26
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				3.165,66
	60037	CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/1 SEÇÃO 10A, 250V	un	4,00	7,92	31,68
	60038	CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/2 SEÇÕES 10A, 250V	un	4,00	13,86	55,44
	60449	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 32 A	un	4,00	17,52	70,08
	60107	LUMINÁRIA PVC FLUORESCENTE COMPLETA PARA 01 x 40 W	un	4,00	62,56	250,24
	60109	LUMINÁRIA PVC FLUORESCENTE COMPLETA PARA 02 x 40 W	un	10,00	105,23	1.052,30
	60122	PONTO CORRENTE MONOFÁSICO INCLUSIVE TOMADA 2P+T	pt	12,00	86,03	1.032,36
	60160	REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA C/ SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	pt	12,00	56,13	673,56
8		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				11.214,27
	70120	TAMPO EM GRANITO AMENDOIA POLIDO, ESPESSURA 2 cm	m2	3,84	287,89	1.105,50
	70211	PIA EM AÇO INOX, CUBA SIMPLES, MEDIUNDO 1,50X0,60M	un	4,00	268,68	1.074,72
	70032	CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLÁSTICO	un	8,00	42,37	338,96
	70209	FURO E COLAGEM DE CUBA EM TAMPO DE GRANITO	un	8,00	83,75	670,00
	70200	CAIXA SIFONADA PVC RÍGIDO 100x100x50 mm, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	4,00	26,23	104,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350986/2019
17/03/2022, 23:06
Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 20 folhas



ORGÃO: RN SUSTENTAVEL/SEPLAN
 Nº 177181/14-5
 FOLHA: 557

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: HOSPITAL REGIONAL NELSON INÁCIO DOS SANTOS - ASSU

Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Un. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
	70105	RALO SECO PVC RÍGIDO 100x100x40 cm	un	4,00	12,47	49,88
	70222	GRELHA DE AÇO INOX PARA CAIXAS E RALOS COM FECHO, DN 100mm	un	4,00	10,09	40,36
	70082	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20 mm (3/4") E ADAPTADORES	un	8,00	31,77	254,16
	70097	REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO CROMADO 15 mm (1/2")	un	8,00	44,94	359,52
	70086	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50 mm (2") E ADAPTADORES	un	4,00	103,45	413,80
	70170	VÁLVULA DE DESCARGA DN 1 1/2" E TUBO DE DESCARGA PVC 38mm	un	4,00	175,32	701,28
	70071	PONTO ÁGUA TUBULAÇÃO Ø 25mm PVC SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	13,00	64,15	833,95
	70073	PONTO ÁGUA TUBULAÇÃO Ø 50mm PVC SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	4,00	98,6	394,40
	70143	PONTO DE DRENO TUBULAÇÃO Ø 25 mm PVC SOLDÁVEL PARA SPLIT	un	4,00	75,63	302,52
	70077	PONTO ESGOTO Ø 50mm PVC SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	9,00	70,98	638,82
	70075	PONTO ESGOTO Ø 100mm PVC SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	1,00	89,99	89,99
	70220	BARRA DE APOIO RETA, 50cm, Ø 32mm, AÇO INOX AISI 304, POLIDA	m	1,00	128,99	128,99
	70239	BARRA DE APOIO RETA, 80cm, Ø 32mm, AÇO INOX AISI 304, POLIDA	un	6,00	152,75	916,50
	70008	BACIA SANITÁRIA SIFONADA EM LOUÇA BRANCA	cj	4,00	133,65	534,60
	70003	ASSENTO PLÁSTICO LUXO PARA BACIA SANITÁRIA SIFONADA	un	4,00	32,47	129,88
	70263	CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA, DIMENSOES 49x36CM	un	8,00	58,11	464,88
	70041	DUCHA DE MÃO CROMADA COM MANGUEIRA PLASTICA E 1/2"	un	4,00	58,01	232,04
	70213	PORTA TOALHA EM ABS INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	8,00	43,26	346,08
	70212	PORTA SABÃO LÍQUIDO EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	8,00	26,33	210,64
	70214	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	4,00	34,55	138,20
	70129	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA PARA LAVATÓRIO DE 1/2"	un	8,00	92,46	739,68
9		REVESTIMENTOS				1.631,58
	100106	REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA 1:2:8, ESPESSURA DE 2,0 cm	m2	39,90	16,92	675,11
	100167	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA ESMALTADA PEI-4	m2	26,40	36,23	956,47
10		IMPERMEABILIZAÇÃO				613,11
	100034	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A INFILTRAÇÕES, EMPREGANDO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 + ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP.=3 cm	m2	26,82	22,86	613,11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350986/2019
 17/03/2022, 23:06

Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 20 folhas



ORGÃO: RN SUSTENTAVEL/SEPLAN
 Nº 17918/14-5
 FOLHA: 558

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: HOSPITAL REGIONAL NELSON INÁCIO DOS SANTOS - ASSU

Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Un. (4)	Qty. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)	
11		PAVIMENTAÇÃO				1.214,83	
	100174	CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES, FCK=13,5 MPa, E=6 cm	m2	17,66	26,03	459,69	
	100041	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 30x30cm (PEI-5)	m2	17,66	42,76	755,14	
12		ESQUADRIAS				8.017,98	
	90031	FECHADURA COMPLETA EXTERNA LATÃO CROMADO	un	4,00	131,57	526,28	
	90065	PORTA MADEIRA EM FICHAS OU MAÇICA DE GIRO, CAIXA DUPLA E ALIZARES EM JATOBÁ, COM FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	m2	7,56	519,15	3.924,77	
	90033	FECHADURA COMPLETA INTERNA LATÃO CROMADO	un	4,00	78,21	312,84	
	90059	PORTA MADEIRA LAMINADA SEMI-OCA DE GIRO, CAIXA DUPLA E ALIZARES EM JATOBÁ COM FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	m2	9,24	306,1	2.828,36	
	90083	REVESTIMENTO DE ESQUADRIA EM LAMINADO LISO FOSCO, E=1.3mm	m2	6,40	66,52	425,73	
13		PINTURA				2.321,64	
	120060	LATEX PVA ACRÍLICA EM PAREDE INTERNA E SELADOR COM 03 DEMÃOS	m2	157,61	11,48	1.809,36	
		PINTURA HUMANIZADA EM TINTA LATEX PVA ACRÍLICA EM PAREDE INTERNA	m2	20,00	14,94	298,80	
	120005	EMASSAMENTO COM 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA A BASE PVA	m2	13,50	5,94	80,19	
	120011	ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM 02 DEMÃOS	m2	12,24	10,89	133,29	
14		VIDROS				660,61	
	220008	ESPELHO BIZOTADO 5 mm, INCLUSIVE FIXAÇÃO	m2	2,88	229,38	660,61	
15		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				4.870,86	
	70205	PONTO DE OXIGÊNIO/AR COMPRIMIDO/ÓXIDO NITROSO EM TUBO COBRE DE 15 mm, INCLUSIVE CONEXÕES DE OXIGÊNIO PAINEL DE ALARME E IDENTIFICADOR DE GÁS	pt	15,00	286,5	4.297,50	
	210021	PLACA EM ALUMÍNIO 10x55cm PARA INDICAÇÃO DE AMBIENTE	un	8,00	71,67	573,36	
Preço Total sem BDI (R\$)						35.778,41	
BDI (R\$)						8.944,60	
Preço Total com BDI (R\$)						44.723,01	
Valor por extenso:	QUARENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS E HUM CENTAVOS					BDI	25%
10/11/2014	Nome e Cargo: : Ismael Francisco da Costa - Engenheiro Civil					Assinatura	

Sergio Ricardo Carvalho de A.
 Engenheiro Civil
 Crea: 21063095-3
 Coordenador de En...
 Governo Civil

Ismael Francisco da Costa
 Engenheiro Civil
 CREA/RN 17918/14-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em emitida



Certidão nº 1350986/2019

17/03/2022, 23:06

Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 20 folhas



ORGÃO: RN SUSTENTÁVEL/SEPLAN
 Nº 177181/14-5
 FOLHA: 559

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: HOSPITAL MATERNIDADE ALUÍSIO ALVES - LAJES

Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Und. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.553,24
	10018	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	m2	2,00	148,66	297,32
	200002	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS E EMBOCO	m2	55,20	19,30	1.065,36
	200020	DEMOLIÇÃO PISO REVESTIDO COM LADRILHOS	m2	8,24	5,39	44,41
	200009	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES	m2	8,24	9,99	82,32
	200019	RETIRADA DE PORTAS OU JANELAS, INCLUSIVE BATES	m2	3,36	6,17	20,73
	200023	RETIRADA DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE 1/2 LÂMPADAS	un	2,00	6,27	12,54
	200017	RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA E METAIS	un	4,00	7,64	30,56
2		TRABALHOS EM TERRA				52,70
	20033	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m3	2,00	13,91	27,82
	20042	BOTA FORA EM CAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 20,00km	m3	2,00	12,44	24,88
5		PAREDES E PAINES				611,31
	100022	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO DUAS FACES E=2,0 cm	m2	2,28	268,12	611,31
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				438,32
	60037	CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/1 SEÇÃO 10A, 250V	un	2,00	7,84	15,68
	60449	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 32 A	un	1,00	17,34	17,34
	60107	LUMINÁRIA PVC FLUORESCENTE COMPLETA PARA 01 x 40 W	un	2,00	61,93	123,86
	60122	PONTO CORRENTE MONOFÁSICO INCLUSIVE TOMADA 2P+T	pt	2,00	85,16	170,32
	60160	REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA C/ SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	pt	2,00	55,56	111,12
8		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				3.742,79
	70120	TAMPO EM GRANITO AMENDOIA POLIDO, ESPESSURA 2 cm	m2	0,96	284,98	273,58
	70032	CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLÁSTICO	un	1,00	41,94	41,94
	"	FURO E COLAGEM DE CUBA EM TAMPO DE GRANITO	un	2,00	82,90	165,80
	70105	RALO SECO PVC RÍGIDO 100x100x40 cm	un	2,00	12,34	24,68
	70222	GRELHA DE AÇO INOX PARA CAIXAS E RALOS COM FECHO, DN 100mm	un	2,00	9,99	19,98
	70097	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO CROMADO 15 mm (1/2")	un	1,00	44,49	44,49
	70086	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50 mm (2") E ADAPTADORES	un	2,00	102,41	204,82
	70170	VÁLVULA DE DESCARGA DN 1 1/2" E TUBO DE DESCARGA PVC 38mm	un	2,00	173,55	347,10
	70071	PONTO ÁGUA TUBULAÇÃO Ø 25mm PVC SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	2,00	63,50	127,00
	70073	PONTO ÁGUA TUBULAÇÃO Ø 50mm PVC SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	2,00	97,60	195,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350986/2019
 17/03/2022, 23:06
 Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 20 folhas



ORGÃO: RN SUSTENTAVEL/SEPLAN
 Nº 1350986/2019-5
 FOLHA: 360

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: HOSPITAL MATERNIDADE ALUÍSIO ALVES - LAJES

Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Und. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
	70220	BARRA DE APOIO RETA, 50cm, Ø 32mm, AÇO INOX AISI 304, POLIDA	m	2,00	127,69	255,38
	70239	BARRA DE APOIO RETA, 80cm, Ø 32mm, AÇO INOX AISI 304, POLIDA	un	8,00	151,21	1.209,68
	70008	BACIA SANITÁRIA SIFONADA EM LOUÇA BRANCA	cj	2,00	132,30	264,60
	70003	ASSENTO PLÁSTICO LUXO PARA BACIA SANITÁRIA SIFONADA	un	2,00	32,14	64,28
	70263	CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA, DIMENSOES 49x36CM	un	2,00	57,52	115,04
	70213	PORTA TOALHA EM ABS INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	2,00	42,82	85,64
	70212	PORTA SABÃO LÍQUIDO EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	2,00	26,06	52,12
	70214	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	2,00	34,20	68,40
	70129	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA PARA LAVATÓRIO DE 1/2"	un	2,00	91,53	183,06
9		REVESTIMENTOS				2.904,07
	100106	REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA 1:2:8, ESPESSURA DE 2,0 cm	m2	55,20	16,75	924,60
	100167	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA ESMALTADA PEI-4	m2	55,20	35,86	1.979,47
10		IMPERMEABILIZAÇÃO				269,30
	100034	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A INFILTRAÇÕES, EMPREGANDO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 + ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP =3 cm	m2	11,90	22,63	269,30
11		PAVIMENTAÇÃO				561,14
	100174	CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES, FCK=13,5 MPa, E=6 cm	m2	8,24	25,77	212,34
	100041	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 30x30cm (PEI-5)	m2	8,24	42,33	348,80
12		ESQUADRIAS				2.192,24
	90065	PORTA MADEIRA EM FICHAS OU MAÇICA DE GIRO, CAIXA DUPLA E ALIZARES EM JATOBA, COM FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	m2	3,78	513,91	1.942,58
	90033	FECHADURA COMPLETA INTERNA LATÃO CROMADO	un	2,00	77,42	154,84
	90083	REVESTIMENTO DE ESQUADRIA EM LAMINADO LISO FOSCO, E=1.3mm	m2	1,44	65,85	94,82
13		PINTURA				402,99
	120060	LATEX PVA ACRÍLICA EM PAREDE INTERNA E SELADOR COM 03 DEMÃOS	m2	8,24	11,36	93,61
		PINTURA HUMANIZADA EM TINTA LATEX PVA ACRÍLICA EM PAREDE INTERNA	m2	15,00	14,79	221,85
	120011	ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM 02 DEMÃOS	m2	8,12	10,78	87,53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350986/2019

17/03/2022, 23:06

Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 20 folhas



ORGÃO: RN SUSTENTAVEL/SEPLAN
 Nº 177181/14.5
 FOLHA: 562

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: HOSPITAL MATERNIDADE ALUÍSIO ALVES - LAJES

Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Und. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
14		VIDROS				1.048,18
	220008	ESPELHO BIZOTADO 5 mm, INCLUSIVE FIXAÇÃO	m2	0,96	227,06	217,98
	220022	VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR ESP.=10 mm, COM FERRAGENS	m2	2,16	384,35	830,20
15		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				141,90
	210021	PLACA EM ALUMÍNIO 10x55cm PARA INDICAÇÃO DE AMBIENTE	un	2,00	70,95	141,90
Preço Total sem BDI (R\$)						13.918,18
BDI (R\$)						3.479,55
Preço Total com BDI (R\$)						17.397,73
Valor por extenso: DESETE MIL TRESSENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS					BDI	25%
10/11/2014	Nome e Cargo: : Ismael Francisco da Costa - Engenheiro Civil				Assinatura	

Sergio Ricardo Carvalho de Araújo
 Engenheiro Civil
 Crea: 210630953-8
 Coordenador de Engenharia
 Governo Cidadão

Ismael Francisco da Costa
 Engenheiro Civil
 CREA RN 210630953-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350986/2019
 17/03/2022, 23:06
 Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 20 folhas



ORGÃO: RN SUSTENTAVEL/SEPLAN
 Nº 1795871145
 FOLHA: 562

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: HOSPITAL MATERNIDADE MARIA DO CÉU P. FERNANDES - SANTANA DO MATOS

Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Und. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.181,28
	10018	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	m2	2,00	148,66	297,32
	200002	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS E EMBOÇO	m2	36,60	19,3	706,38
	200020	DEMOLIÇÃO PISO REVESTIDO COM LADRILHOS	m2	6,24	5,39	33,63
	200009	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES	m2	6,24	9,99	62,34
	200019	RETIRADA DE PORTAS OU JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m2	5,67	6,17	34,98
	200023	RETIRADA DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE 1/2 LÂMPADAS	un	5,00	6,27	31,35
	200017	RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA E METAIS	un	2,00	7,64	15,28
2		TRABALHOS EM TERRA				79,05
	20033	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m3	3,00	13,91	41,73
	20042	BOTA FORA EM CAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 20,00km	m3	3,00	12,44	37,32
5		PAREDES E PAINEIS				304,89
	50023	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO 10cm ARGAMASSA (1:2:6)	m2	1,76	28,51	50,18
	100022	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO DUAS FACES E=2,0 cm	m2	0,95	268,12	254,71
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.064,51
	60037	CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/1 SEÇÃO 10A, 250V	un	1,00	7,84	7,84
	60038	CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/2 SEÇÕES 10A, 250V	un	2,00	13,72	27,44
	60449	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 32 A	un	1,00	17,34	17,34
	60107	LUMINÁRIA PVC FLUORESCENTE COMPLETA PARA 01 x 40 W	un	1,00	61,93	61,93
	60109	LUMINÁRIA PVC FLUORESCENTE COMPLETA PARA 02 x 40 W	un	4,00	104,17	416,68
	60122	PONTO CORRENTE MONOFÁSICO INCLUSIVE TOMADA 2P+T	pt	3,00	85,16	255,48
	60160	REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA C/ SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	pt	5,00	55,56	277,80
8		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				3.032,03
	70120	TAMPO EM GRANITO AMENDOIA POLIDO, ESPESSURA 2 cm	m2	0,48	284,98	136,79
	70211	PIA EM AÇO INOX, CUBA SIMPLES, MEDINDO 1,50X0,60M	un	1,00	265,97	265,97
	70032	CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLÁSTICO	un	2,00	41,94	83,88
	70209	FURO E COLAGEM DE CUBA EM TAMPO DE GRANITO	un	1,00	82,9	82,90
	70200	CAIXA SIFONADA PVC RÍGIDO 100x100x50 mm, INCLUSI FIXAÇÃO	un	1,00	25,97	25,97
	70105	RALO SECO PVC RÍGIDO 100x100x40 cm	un	1,00	12,34	12,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350986/2019
 17/03/2022, 23:06

Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 20 folhas



C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: HOSPITAL MATERNIDADE MARIA DO CÉU P. FERNANDES - SANTANA DO MATOS						
Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Und. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
	70222	GRELHA DE AÇO INOX PARA CAIXAS E RALOS COM FECHO, DN 100mm	un	1,00	9,99	9,99
	70082	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20 mm (3/4") E ADAPTADORES	un	1,00	31,45	31,45
	70097	REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO CROMADO 15 mm (1/2")	un	2,00	44,49	88,98
	70086	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50 mm (2") E ADAPTADORES	un	1,00	102,41	102,41
	70170	VÁLVULA DE DESCARGA DN 1 1/2" E TUBO DE DESCARGA PVC 38mm	un	1,00	173,55	173,55
	70071	PONTO ÁGUA TUBULAÇÃO Ø 25mm PVC SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	2,00	63,5	127,00
	70073	PONTO ÁGUA TUBULAÇÃO Ø 50mm PVC SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	1,00	97,6	97,60
	70143	PONTO DE DRENO TUBULAÇÃO Ø 25 mm PVC SOLDÁVEL PARA SPLIT	un	1,00	74,87	74,87
	70077	PONTO ESGOTO Ø 50mm PVC SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	5,00	70,26	351,30
	70220	BARRA DE APOIO RETA, 50cm, Ø 32mm, AÇO INOX AISI 304, POLIDA	m	1,00	127,69	127,69
	70239	BARRA DE APOIO RETA, 80cm, Ø 32mm, AÇO INOX AISI 304, POLIDA	un	4,00	151,21	604,84
	70008	BACIA SANITÁRIA SIFONADA EM LOUÇA BRANCA	cj	1,00	132,3	132,30
	70003	ASSENTO PLÁSTICO LUXO PARA BACIA SANITÁRIA SIFONADA	un	1,00	32,14	32,14
	70263	CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA, DIMENSOES 49x36CM	un	2,00	57,52	115,04
	70213	PORTA TOALHA EM ABS INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	2,00	42,82	85,64
	70212	PORTA SABÃO LÍQUIDO EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	2,00	26,06	52,12
	70214	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	1,00	34,2	34,20
	70129	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA PARA LAVATÓRIO DE 1/2"	un	2,00	91,53	183,06
9		REVESTIMENTOS				1.995,16
	100009	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 5mm	m2	3,52	3,03	10,67
	100106	REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA 1:2:8, ESPESSURA DE 2,0 cm	m2	40,12	16,75	672,01
	100167	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA ESMALTADA PEI-4	m2	36,60	35,86	1.312,48
10		IMPERMEABILIZAÇÃO				200,05
	100034	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A INFILTRAÇÕES, EMPREGANDO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 + ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP.=3 cm	m2	8,84	22,63	200,05
11		PAVIMENTAÇÃO				424,94
	100174	CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES, FCK=13,5 MPa, E=6 cm	m2	6,24	25,77	160,80
	100041	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 30x30cm (PEI-5)	m2	6,24	42,33	264,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350986/2019

17/03/2022, 23:06

Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 15 folhas



ORGÃO: RN SUSTENTAVEL/SEPLAN
Nº 177081/14-5
FOLHA: 564

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: HOSPITAL MATERNIDADE MARIA DO CÉU P. FERNANDES - SANTANA DO MATOS

Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Und. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
12		ESQUADRIAS				3.960,27
	90031	FECHADURA COMPLETA EXTERNA LATÃO CROMADO	un	2,00	130,24	260,48
	90065	PORTA MADEIRA EM FICHAS OU MAÇA DE GIRO, CAIXA DUPLA E ALIZARES EM JATOBA, COM FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	m2	1,89	513,91	971,29
	90025	DOBRADIÇA LATÃO CROMADO TIPO VAI E VEM	un	8,00	40,18	321,44
	90033	FECHADURA COMPLETA INTERNA LATÃO CROMADO	un	1,00	77,42	77,42
	90059	PORTA MADEIRA LAMINADA SEMI-OCA DE GIRO, CAIXA DUPLA E ALIZARES EM JATOBÁ COM FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	m2	5,25	303,01	1.590,80
	90083	REVESTIMENTO DE ESQUADRIA EM LAMINADO LISO FOSCO, E=1.3mm	m2	11,22	65,85	738,84
13		PINTURA				3.496,16
	120060	LATEX PVA ACRÍLICA EM PAREDE INTERNA E SELADOR COM 03 DEMÃOS	m2	200,88	11,36	2.282,00
	120005	EMASSAMENTO COM 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA A BASE PVA	m2	200,88	5,88	1.181,17
	120011	ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM 02 DEMÃOS	m2	3,06	10,78	32,99
14		VIDROS				578,58
	220008	ESPELHO BIZOTADO 5 mm, INCLUSIVE FIXAÇÃO	m2	0,72	227,06	163,48
	220022	VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR ESP.=10 mm, COM FERRAGENS	m2	1,08	384,35	415,10
15		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				2.481,73
	70205	PONTO DE OXIGÊNIO/AR COMPRIMIDO/ÓXIDO NITROSO EM TUBO COBRE DE 15 mm, INCLUSIVE CONEXÕES DE OXIGÊNIO PAINEL DE ALARME E IDENTIFICADOR DE GÁS	pt	8,00	283,61	2.268,88
	210021	PLACA EM ALUMÍNIO 10x55cm PARA INDICAÇÃO DE AMBIENTE	un	3,00	70,95	212,85
Preço Total sem BDI (R\$)						18.798,65
BDI (R\$)						4.699,66
Preço Total com BDI (R\$)						23.498,31
BDI						%
Valor por extenso:	VINTE E TRES MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E HUM CENTAVOS					
10/11/2014	Nome e Cargo: Ismael Francisco da Costa - Engenheiro Civil					Assinatura

Sergio Ricardo Carvalho de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 210630953-8
Coordenador de Engenharia
Governo Cidadão



(Handwritten signature)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em emitida



Certidão nº 1350986/2019
17/03/2022, 23:06
Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 15 folhas



Nº 177184/14-5
FOLHA: 325

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: MATERNIDADE SANTA LUIZA DE MARILLAC - PAU DOS FERROS

Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Und. (4)	Qty. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				8.613,59
	10018	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	m2	2,00	148,66	297,32
	200001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO	m3	0,73	23,22	16,95
	200002	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS E EMBOÇO	m2	299,40	19,3	5.778,42
	200016	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	m2	437,39	3,82	1.670,83
	200020	DEMOLIÇÃO PISO REVESTIDO COM LADRILHOS	m2	26,95	5,39	145,26
	200019	RETIRADA DE PORTAS OU JANELAS, INCLUSIVE BATES	m2	42,84	6,17	264,32
	200023	RETIRADA DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE 1/2 LÂMPADAS	un	35,00	6,27	219,45
	200072	RETIRADA DE BANCADA DE PIA EM GRANITO, MÁRMORE OU AÇO INOX	m	10,80	11,27	121,72
	200017	RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA E METAIS	un	13,00	7,64	99,32
2		TRABALHOS EM TERRA				632,40
	20033	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m3	24,00	13,91	333,84
	20042	BOTA FORA EM CAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 20,00km	m3	24,00	12,44	298,56
3		FUNDAÇÕES				66,38
	30022	EMBASAMENTO C/TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA (1:6)	m3	0,24	256,17	61,48
	20010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 1,00m	m3	0,36	13,62	4,90
4		ESTRUTURAS				624,24
	40046	LAJE PARA FORRO, 200 kg/m2, VÃO ATÉ 5,00M, CAPEAMENTO C/4,00	m2	7,45	83,79	624,24
5		PAREDES E PAINÉIS				1.440,53
	50023	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO 10cm ARGAMASSA (1:2:6)	m2	9,90	28,51	282,25
	100022	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO DUAS FACES E=2,0 cm	m2	4,32	268,12	1.158,28
6		COBERTURA				304,02
	80014	COBERTURA COM TELHA CERÂMICA COLONIAL DE 1ª QUALIDADE	m2	6,00	26,65	159,90
	80003	CAIBRO EM MASSARANDUBA	m	21,00	4,6	96,60
	80053	RIPA EM MASSARANDUBA	m	18,00	2,64	47,52
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				8.491,23
	60037	CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/1 SEÇÃO 10A, 250V	un	11,00	7,84	86,24
	60038	CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/2 SEÇÕES 10A, 250V	un	9,00	13,72	123,48
	60449	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 32 A	un	8,00	17,34	138,72
	60107	LUMINÁRIA PVC FLUORESCENTE COMPLETA PARA 01 x 40 W	un	15,00	61,93	928,95
	60109	LUMINÁRIA PVC FLUORESCENTE COMPLETA PARA 02 x 40 W	un	15,00	104,17	1.562,55
	60122	PONTO CORRENTE MONOFÁSICO INCLUSIVE TOMADA 2P+T	pt	46,00	85,16	3.917,36
	60128	PONTO LUZ EMBUTIDO	pt	1,00	67,13	67,13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350986/2019

17/03/2022, 23:06

Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 15 folhas



ORGÃO: RN SUSTENTÁVEL/SEPLAN
 Nº 177281145
 FOLHA: 566

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: MATERNIDADE SANTA LUIZA DE MARILLAC - PAU DOS FERROS						
Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Und. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
	60160	REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA C/ SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	pt	30,00	55,56	1.666,80
8		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				18.658,19
	70120	TAMPO EM GRANITO AMENDOIA POLIDO, ESPESSURA 2 cm	m2	9,66	284,98	2.752,91
	70211	PIA EM AÇO INOX, CUBA SIMPLES, MEDINDO 1,50X0,60M	un	1,00	265,97	265,97
	70032	CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLASTICO	un	6,00	41,94	251,64
	70209	FURO E COLAGEM DE CUBA EM TAMPO DE GRANITO	un	18,00	82,9	1.492,20
	70200	CAIXA SIFONADA PVC RÍGIDO 100x100x50 mm, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	7,00	25,97	181,79
	70105	RALO SECO PVC RÍGIDO 100x100x40 cm	un	5,00	12,34	61,70
	70253	CAIXA INSPEÇÃO EM ALVENARIA, 80x80x80cm E TAMPA CONCRETO	un	4,00	283,41	1.133,64
	70222	GRELHA DE AÇO INOX PARA CAIXAS E RALOS COM FECHO, DN 100mm	un	7,00	9,99	69,93
	70082	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20 mm (3/4") E ADAPTADORES	un	4,00	31,45	125,80
	70097	REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO CROMADO 15 mm (1/2")	un	11,00	44,49	489,39
	70086	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50 mm (2") E ADAPTADORES	un	7,00	102,41	716,87
	70170	VÁLVULA DE DESCARGA DN 1 1/2" E TUBO DE DESCARGA PVC 38mm	un	7,00	173,55	1.214,85
	70071	PONTO ÁGUA TUBULAÇÃO Ø 25mm PVC SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	7,00	63,5	444,50
	70073	PONTO ÁGUA TUBULAÇÃO Ø 50mm PVC SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	7,00	97,6	683,20
	70143	PONTO DE DRENO TUBULAÇÃO Ø 25 mm PVC SOLDÁVEL PARA SPLIT	un	5,00	74,87	374,35
	70077	PONTO ESGOTO Ø 50mm PVC SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	8,00	70,26	562,08
	70075	PONTO ESGOTO Ø 100mm PVC SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	7,00	89,08	623,56
	70220	BARRA DE APOIO RETA, 50cm, Ø 32mm, AÇO INOX AISI 304, POLIDA	m	4,00	127,69	510,76
	70239	BARRA DE APOIO RETA, 80cm, Ø 32mm, AÇO INOX AISI 304, POLIDA	un	4,00	151,21	604,84
	70008	BACIA SANITÁRIA SIFONADA EM LOUÇA BRANCA	cj	7,00	132,3	926,10
	70003	ASSENTO PLÁSTICO LUXO PARA BACIA SANITÁRIA SIFONADA	un	7,00	32,14	224,98
	70263	CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA, DIMENSOES 49x36CM	un	15,00	57,52	862,80
	70040	CUBA EM AÇO INOX 304, DIMENSOES 55x34x15CM	un	3,00	192,27	576,81
	70059	LAVATÓRIO SEM COLUNA DE LOUÇA BRANCA	un	3,00	106,72	320,16
	70041	DUCHA DE MÃO CROMADA COM MANGUEIRA PLASTICA E 1/2"	un	3,00	57,42	172,26
	70213	PORTA TOALHA EM ABS INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	15,00	42,82	642,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350986/2019

17/03/2022, 23:06

Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 15 folhas



ORGÃO: RN SUSTENTAVEL/SEPLAN
 Nº 17778114-37
 FOLHA: 567

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: MATERNIDADE SANTA LUIZA DE MARILLAC - PAU DOS FERROS						
Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Und. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
	70212	PORTA SABÃO LÍQUIDO EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	15,00	26,06	390,90
	70214	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	7,00	34,2	239,40
	70129	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA PARA LAVATÓRIO DE 1/2"	un	18,00	91,53	1.647,54
	70125	TORNEIRA PRESSÃO ARTICULADA CROMADA PARA PIA (3/4")	un	1,00	94,96	94,96
9		REVESTIMENTOS				15.174,08
	100009	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 5mm	m2	19,80	3,03	59,99
	100008	CHAPISCO EM LAJE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 5 mm	m2	7,45	5,78	43,06
	100106	REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA 1:2:8, ESPESSURA DE 2,0 cm	m2	447,29	16,75	7.492,11
	100070	REBOCO EM LAJE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,5 cm	m2	7,45	21,36	159,13
	100167	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA ESMALTADA PEI-4	m2	206,91	35,86	7.419,79
10		IMPERMEABILIZAÇÃO				141,71
	100180	IMPERMEABILIZAÇÃO DE EMBASAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA 2 cm E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m2	1,80	19,01	34,22
	100034	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A INFILTRAÇÕES, EMPREGANDO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 + ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, FSP = 3 cm	m2	4,75	22,63	107,49
11		PAVIMENTAÇÃO				4.956,72
	100174	CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES, FCK=13,5 MPa, E=6 cm	m2	30,10	25,77	775,68
	100041	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 30x30cm (PEI-5)	m2	30,10	42,33	1.274,13
	100093	RODAPÉ PARA PISO DE GRANILITE NATURAL, H=10 cm	m	2,00	13,03	26,06
	210057	TRATAMENTO DE PISO GRANILITE COM REMOVEDOR, SELADOR, CERA IMPERMEABILIZANTE E CERA DE ALTO BRILHO COM SECAGEM RÁPIDA	m2	267,24	10,78	2.880,85
12		ESQUADRIAS				18.422,77
	90031	FECHADURA COMPLETA EXTERNA LATÃO CROMADO	un	9,00	130,24	1.172,16
	90065	PORTA MADEIRA EM FICHAS OU MAÇICA DE GIRO, CAIXA DUPLA E ALIZARES EM JATOBA, COM FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	m2	13,23	513,91	6.799,03
	90025	DOBRADIÇA LATÃO CROMADO TIPO VAI E VEM	un	16,00	40,18	642,88
	90033	FECHADURA COMPLETA INTERNA LATÃO CROMADO	un	7,00	77,42	541,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350986/2019

17/03/2022, 23:06

Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 15 folhas



ORGÃO: RN SUSTENTAVEL/SEPLAN
 Nº 17718114-5
 FOLHA: 5.68

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: MATERNIDADE SANTA LUIZA DE MARILLAC - PAU DOS FERROS						
Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Und. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
	90059	PORTA MADEIRA LAMINADA SEMI-OCA DE GIRO, CAIXA DUPLA E ALIZARES EM JATOBÁ COM FERRAGENS EM LATAO CROMADO	m2	22,05	303,01	6.681,37
	90083	REVESTIMENTO DE ESQUADRIA EM LAMINADO LISO FOSCO, E=1.3mm	m2	37,38	65,85	2.461,47
	90047	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, COM CONTRAMARCOS E FERRAGENS EM LATÃO CROMADO, BASCULANTE, DE CORRER, MAXIMAR	m2	0,50	247,84	123,92
13		PINTURA				14.310,38
	120060	LATEX PVA ACRÍLICA EM PAREDE INTERNA E SELADOR COM 03 DEMÃOS	m2	1.239,39	11,36	14.079,47
	120011	ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM 02 DEMÃOS	m2	21,42	10,78	230,91
14		VIDROS				817,42
	220008	ESPELHO BIZOTADO 5 mm, INCLUSIVE FIXAÇÃO	m2	3,60	227,06	817,42
15		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				8.722,10
	70205	PONTO DE OXIGÊNIO/AR COMPRIMIDO/ÓXIDO NITROSO EM TUBO COBRE DE 15 mm, INCLUSIVE CONEXÕES DE OXIGÊNIO PAINEL DE ALARME E IDENTIFICADOR DE GÁS	pt	25,00	283,61	7.090,25
	210021	PLACA EM ALUMÍNIO 10x55cm PARA INDICAÇÃO DE AMBIENTE	un	23,00	70,95	1.631,85
Preço Total sem BDI (R\$)						101.309,38
BDI (R\$)						25.327,35
Preço Total com BDI (R\$)						126.636,73
Valor por extenso:	CENTO E VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS				BDI	25%
10/11/2014	Nome e Cargo: Ismael Francisco da Costa - Engenheiro Civi				Assinatura	

Sergio Ricardo Carvalho de Araújo
 Engenheiro Civi
 Crea: 21063095-3-15
 Coordenador de Engenharia
 Governo do Rio Grande do Norte

Ismael Francisco da Costa
 Engenheiro Civi
 CREA/RN: 210223114-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350986/2019

17/03/2022, 23:06

Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 15 folhas



ORGÃO: RN SUSTENTÁVEL/SEPLAN
 Nº 177881/14-5
 FOLHA: 569

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: HOSPITAL REGIONAL DOUTOR AGUINALDO PEREIRA DA SILVA - CARAÚBAS						
Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Und. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.293,84
	10018	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	m2	2,00	148,66	297,32
	200001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO	m3	5,20	23,22	120,74
	200002	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS E EMBOÇO	m2	25,80	19,3	497,94
	200020	DEMOLIÇÃO PISO REVESTIDO COM LADRILHOS	m2	13,40	5,39	72,23
	200009	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES	m2	13,40	9,99	133,87
	200019	RETIRADA DE PORTAS OU JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m2	12,72	6,17	78,48
	200023	RETIRADA DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE 1/2 LÂMPADAS	un	10,00	6,27	62,70
	200017	RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA E METAIS	un	4,00	7,64	30,56
2		TRABALHOS EM TERRA				263,50
	20033	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m3	10,00	13,91	139,10
	20042	BOTA FORA EM CAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 20,00km	m3	10,00	12,44	124,40
3		FUNDAÇÕES				420,12
	30022	EMBASAMENTO C/TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA (1:6)	m3	1,64	256,17	420,12
5		PAREDES E PAINEIS				701,35
	50023	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO 10cm ARGAMASSA (1:2:6)	m2	24,60	28,51	701,35
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				2.961,98
	60037	CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/1 SEÇÃO 10A, 250V	un	4,00	7,84	31,36
	60038	CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/2 SEÇÕES 10A, 250V	un	2,00	13,72	27,44
	60449	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 32 A	un	2,00	17,34	34,68
	60107	LUMINÁRIA PVC FLUORESCENTE COMPLETA PARA 01 x 40 W	un	3,00	61,93	185,79
	60109	LUMINÁRIA PVC FLUORESCENTE COMPLETA PARA 02 x 40 W	un	7,00	104,17	729,19
	60122	PONTO CORRENTE MONOFÁSICO INCLUSIVE TOMADA 2P+T	pt	10,00	85,16	851,60
	60128	PONTO LUZ EMBUTIDO	pt	4,00	67,13	268,52
	60160	REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA C/ SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	pt	15,00	55,56	833,40
8		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				8.274,13
	70120	TAMPO EM GRANITO AMENDOIA POLIDO, ESPESSURA 2 cm	m2	2,58	284,98	735,25
	70211	PIA EM AÇO INOX, CUBA SIMPLES, MEDINDO 1,50X0,60M	un	1,00	265,97	265,97
	70032	CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLÁSTICO	un	3,00	41,94	125,82
	70209	FURO E COLAGEM DE CUBA EM TAMPO DE GRANITO	un	4,00	82,9	331,60
	70200	CAIXA SIFONADA PVC RÍGIDO 100x100x50 mm, INCLUSI FIXAÇÃO	un	3,00	25,97	77,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350986/2019
 17/03/2022, 23:06
 Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 15 folhas



ORGÃO: RN SUSTENTAVEL/SEPLAN
 Nº 17718/14-5
 FOLHA: 570

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: HOSPITAL REGIONAL DOUTOR AGUINALDO PEREIRA DA SILVA - CARAÚBAS						
Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Und. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
	70105	RALO SECO PVC RÍGIDO 100x100x40 cm	un	2,00	12,34	24,68
	70222	GRELHA DE AÇO INOX PARA CAIXAS E RALOS COM FECHO, DN 100mm	un	3,00	9,99	29,97
	70082	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20 mm (3/4") E ADAPTADORES	un	2,00	31,45	62,90
	70097	REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO CROMADO 15 mm (1/2")	un	5,00	44,49	222,45
	70086	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50 mm (2") E ADAPTADORES	un	3,00	102,41	307,23
	70170	VÁLVULA DE DESCARGA DN 1 1/2" E TUBO DE DESCARGA PVC 38mm	un	3,00	173,55	520,65
	70071	PONTO ÁGUA TUBULAÇÃO Ø 25mm PVC SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	8,00	63,5	508,00
	70073	PONTO ÁGUA TUBULAÇÃO Ø 50mm PVC SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	3,00	97,6	292,80
	70077	PONTO ESGOTO Ø 50mm PVC SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	8,00	70,26	562,08
	70075	PONTO ESGOTO Ø 100mm PVC SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	3,00	89,08	267,24
	70220	BARRA DE APOIO RETA, 50cm, Ø 32mm, AÇO INOX AISI 304, POLIDA	m	3,00	127,69	383,07
	70239	BARRA DE APOIO RETA, 80cm, Ø 32mm, AÇO INOX AISI 304, POLIDA	un	12,00	151,21	1.814,52
	70008	BACIA SANITÁRIA SIFONADA EM LOUÇA BRANCA	cj	3,00	132,3	396,90
	70003	ASSENTO PLÁSTICO LUXO PARA BACIA SANITÁRIA SIFONADA	un	3,00	32,14	96,42
	70263	CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA, DIMENSOES 49x36CM	un	4,00	57,52	230,08
	70041	DUCHA DE MÃO CROMADA COM MANGUEIRA PLÁSTICA E 1/2"	un	2,00	57,42	114,84
	70213	PORTA TOALHA EM ABS INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	5,00	42,82	214,10
	70212	PORTA SABÃO LÍQUIDO EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	5,00	26,06	130,30
	70214	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	3,00	33,9	101,70
	70129	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA PARA LAVATÓRIO DE 1/2"	un	5,00	91,53	457,65
9		REVESTIMENTOS				3.367,69
	100009	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 5mm	m2	49,20	3,03	149,08
	100106	REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA 1:2:8, ESPESSURA DE 2,0 cm	m2	34,80	16,75	582,90
	100167	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA ESMALTADA PEI-4	m2	73,50	35,86	2.635,71
10		IMPERMEABILIZAÇÃO				443,40
	100180	IMPERMEABILIZAÇÃO DE EMBASAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA 2 cm E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m2	2,04	19,01	38,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350986/2019
 17/03/2022, 23:06
 Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 15 folhas



ORGÃO: RN SUSTENTAVEL/SEPLAN
 Nº 177181/14-5
 FOLHA: 571

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: HOSPITAL REGIONAL DOUTOR AGUINALDO PEREIRA DA SILVA - CARAÚBAS						
Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Und. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
	100034	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A INFILTRAÇÕES, EMPREGANDO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 + ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP.=3 cm	m2	17,88	22,63	404,62
11		PAVIMENTAÇÃO				912,54
	100174	CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES, FCK=13,5 MPa, E=6 cm	m2	13,40	25,77	345,32
	100041	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 30x30cm (PEI-5)	m2	13,40	42,33	567,22
12		ESQUADRIAS				5.557,21
	90031	FECHADURA COMPLETA EXTERNA LATÃO CROMADO	un	2,00	130,24	260,48
	90065	PORTA MADEIRA EM FICHAS OU MAÇA DE GIRO, CAIXA DUPLA E ALIZARES EM JATOBA, COM FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	m2	5,67	513,91	2.913,87
	90033	FECHADURA COMPLETA INTERNA LATÃO CROMADO	un	3,00	77,42	232,26
	90059	PORTA MADEIRA LAMINADA SEMI-OCA DE GIRO, CAIXA DUPLA E ALIZARES EM JATOBÁ COM FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	m2	4,62	303,01	1.399,91
	90083	REVESTIMENTO DE ESQUADRIA EM LAMINADO LISO FOSCO, E=1.3mm	m2	11,40	65,85	750,69
13		PINTURA				2.584,67
	120060	LATEX PVA ACRÍLICA EM PAREDE INTERNA E SELADOR COM 03 DEMÃOS	m2	224,62	11,36	2.551,68
	120011	ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM 02 DEMÃOS	m2	3,06	10,78	32,99
14		VIDROS				490,45
	220008	ESPELHO BIZOTADO 5 mm, INCLUSIVE FIXAÇÃO	m2	2,16	227,06	490,45
15		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				2.127,36
	70205	PONTO DE OXIGÊNIO/AR COMPRIMIDO/ÓXIDO NITROSO EM TUBO COBRE DE 15 mm, INCLUSIVE CONEXÕES DE OXIGÊNIO PAINEL DE ALARME E IDENTIFICADOR DE GÁS	pt	6,00	283,61	1.701,66
	210021	PLACA EM ALUMÍNIO 10x55cm PARA INDICAÇÃO DE AMBIENTE	un	6,00	70,95	425,70
Preço Total sem BDI (R\$)						29.398,24
BDI (R\$)						7.349,56
Preço Total com BDI (R\$)						36.747,80
						BDI %
TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS						
10/11/2014	Nome e Cargo: Ismael Francisco da Costa - Engenheiro Civil					Assinatura

Sergio Ricardo Carvalho de Araújo
 Engenheiro Civil
 Crea: 210630953-3
 Coordenador de Engenharia
 Governo Cida...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350986/2019

17/03/2022, 23:06

Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 15 folhas



ORGÃO: RN SUSTENTAVEL/SEPLAN
Nº 177581145
FOLHA: 579

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: HOSPITAL REGIONAL DE ANGICOS - ANGICOS						
Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Und. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				4.785,36
	10018	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	m2	2,00	148,66	297,32
	200001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO	m3	1,53	23,22	35,53
	200002	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS E EMBOÇO	m2	175,63	19,30	3.389,66
	200014	DEMOLIÇÃO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m2	74,36	11,56	859,60
	200019	RETIRADA DE PORTAS OU JANELAS, INCLUSIVE BATES	m2	5,00	6,17	30,85
	200023	RETIRADA DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE 1/2 LÂMPADAS	un	8,00	6,27	50,16
	200017	RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA E METAIS	un	16,00	7,64	122,24
2		TRABALHOS EM TERRA				158,10
	20033	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m3	6,00	13,91	83,46
	20042	BOTA FORA EM CAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 20,00km	m3	6,00	12,44	74,64
5		PAREDES E PAINEIS				702,02
	50023	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO 10cm ARGAMASSA (1:2:6)	m2	3,75	28,51	106,91
	200082	RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAÇÕES, D=32 A 50mm	m	10,00	4,01	40,10
	100022	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO DUAS FACES E=2,0 cm	m2	2,07	268,12	555,01
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				2.313,35
	60037	CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/1 SEÇÃO 10A, 250V	un	2,00	7,84	15,68
	60038	CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/2 SEÇÕES 10A, 250V	un	3,00	13,72	41,16
	60449	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 32 A	un	3,00	17,34	52,02
	60107	LUMINÁRIA PVC FLUORESCENTE COMPLETA PARA 01 x 40 W	un	2,00	61,93	123,86
	60109	LUMINÁRIA PVC FLUORESCENTE COMPLETA PARA 02 x 40 W	un	3,00	104,17	312,51
	60091	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	un	8,00	5,97	47,76
	60122	PONTO CORRENTE MONOFÁSICO INCLUSIVE TOMADA 2P+T	pt	4,00	85,16	340,64
	60128	PONTO LUZ EMBUTIDO	pt	4,00	67,13	268,52
	60160	REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA C/ SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	pt	20,00	55,56	1.111,20
8		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				5.979,71
	70120	TAMPO EM GRANITO AMENDOIA POLIDO, ESPESSURA 2 cm	m2	1,56	284,98	444,57
	70211	PIA EM AÇO INOX, CUBA SIMPLES, MEDINDO 1,50X0,60M	un	1,00	265,97	265,97
	70032	CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLÁSTICO	un	3,00	41,94	125,82
	70209	FURO E COLAGEM DE CUBA EM TAMPO DE GRANITO	un	2,00	82,90	165,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350986/2019
17/03/2022, 23:06

Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 15 folhas



ORGÃO: RN SUSTENTAVEL/SEPLAN
Nº 17718714-5
FOLHA: 573

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: HOSPITAL REGIONAL DE ANGICOS - ANGICOS						
Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Und. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
	70200	CAIXA SIFONADA PVC RÍGIDO 100x100x50 mm, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	2,00	25,97	51,94
	70105	RALO SECO PVC RÍGIDO 100x100x40 cm	un	2,00	12,34	24,68
	70222	GRELHA DE AÇO INOX PARA CAIXAS E RALOS COM FECHO, DN 100mm	un	2,00	9,99	19,98
	70097	REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO CROMADO 15 mm (1/2")	un	2,00	44,49	88,98
	70086	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50 mm (2") E ADAPTADORES	un	2,00	102,41	204,82
	70170	VÁLVULA DE DESCARGA DN 1 1/2" E TUBO DE DESCARGA PVC 38mm	un	2,00	173,55	347,10
	70071	PONTO ÁGUA TUBULAÇÃO Ø 25mm PVC SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	11,00	63,50	698,50
	70143	PONTO DE DRENO TUBULAÇÃO Ø 25 mm PVC SOLDÁVEL PARA SPLIT	un	3,00	74,87	224,61
	70077	PONTO ESGOTO Ø 50mm PVC SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	5,00	70,26	351,30
	70075	PONTO ESGOTO Ø 100mm PVC SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	8,00	89,08	712,64
	70220	BARRA DE APOIO RETA, 50cm, Ø 32mm, AÇO INOX AISI 304, POLIDA	m	1,00	127,69	127,69
	70239	BARRA DE APOIO RETA, 80cm, Ø 32mm, AÇO INOX AISI 304, POLIDA	un	6,00	151,21	907,26
	70008	BACIA SANITÁRIA SIFONADA EM LOUÇA BRANCA	cj	2,00	132,30	264,60
	70003	ASSENTO PLÁSTICO LUXO PARA BACIA SANITÁRIA SIFONADA	un	2,00	32,14	64,28
	70263	CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA, DIMENSOES 49x36CM	un	3,00	57,52	172,56
	70041	DUCHA DE MÃO CROMADA COM MANGUEIRA PLÁSTICA E 1/2"	un	2,00	57,42	114,84
	70213	PORTA TOALHA EM ABS INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	2,00	42,82	85,64
	70212	PORTA SABÃO LÍQUIDO EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	3,00	26,06	78,18
	70214	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	2,00	34,20	68,40
	70129	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA PARA LAVATÓRIO DE 1/2"	un	3,00	91,53	274,59
	70125	TORNEIRA PRESSÃO ARTICULADA CROMADA PARA PIA (3/4")	un	1,00	94,96	94,96
9		REVESTIMENTOS				4.889,30
	100009	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 5mm	m2		3,03	0,00
	100106	REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA 1:2:8, ESPESURA DE 2,0 cm	m2	179,63	16,75	3.008,80
	100167	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA ESMALTADA PEI-4	m2	52,44	35,86	1.880,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350986/2019

17/03/2022, 23:06

Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 15 folhas



ORGÃO: RN SUSTENTAVEL/SEPLAN
 Nº 17738114-5
 FOLHA: 574

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: HOSPITAL REGIONAL DE ANGICOS - ANGICOS						
Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Und. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
10		IMPERMEABILIZAÇÃO				288,31
	100034	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A INFILTRAÇÕES, EMPREGANDO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 + ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP.=3 cm	m2	12,74	22,63	288,31
11		PAVIMENTAÇÃO				2.978,11
	100041	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 30x30cm (PEI-5)	m2	9,24	42,33	391,13
	100058	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE NATURAL, ESP.=8mm, JUNTA PLASTICA, GRANA, POLIMENTO E BASE DE REGULARIZAÇÃO	m2	74,36	34,79	2.586,98
12		ESQUADRIAS				5.080,50
	90031	FECHADURA COMPLETA EXTERNA LATÃO CROMADO	un	2,00	130,24	260,48
	90065	PORTA MADEIRA EM FICHAS OU MAÇA DE GIRO, CAIXA DUPLA E ALIZARES EM JATOBA, COM FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	m2	3,15	513,91	1.618,82
	90025	DOBADIÇA LATÃO CROMADO TIPO VAI E VEM	un	6,00	40,18	241,08
	90033	FECHADURA COMPLETA INTERNA LATÃO CROMADO	un	3,00	77,42	232,26
	90059	PORTA MADEIRA LAMINADA SEMI-OCA DE GIRO, CAIXA DUPLA E ALIZARES EM JATOBÁ COM FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	m2	8,82	303,01	2.672,55
	90083	REVESTIMENTO DE ESQUADRIA EM LAMINADO LISO FOSSO, E=1.3mm	m2	0,84	65,85	55,31
13		PINTURA				4.599,95
	120060	LATEX PVA ACRÍLICA EM PAREDE INTERNA E SELADOR COM 03 DEMÃOS	m2	255,08	11,36	2.897,71
	120005	PINTURA HUMANIZADA EM TINTA LATEX PVA ACRÍLICA EM PAREDE INTERNA EMASSAMENTO COM 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA A BASE PVA	m2	228,00	5,88	1.340,64
	120011	ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM 02 DEMÃOS	m2	23,94	10,78	258,07
14		VIDROS				163,48
	220008	ESPELHO BIZOTADO 5 mm, INCLUSIVE FIXAÇÃO	m2	0,72	227,06	163,48
15		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				3.686,93
	70205	PONTO DE OXIGÊNIO/AR COMPRIMIDO/ÓXIDO NITROSO EM TUBO COBRE DE 15 mm, INCLUSIVE CONEXÕES DE OXIGÊNIO PAINEL DE ALARME E IDENTIFICADOR DE GÁS	pt	13,00	283,61	3.686,93
Preço Total sem BDI (R\$)						35.625,12
BDI (R\$)						8.906,28
Preço Total com BDI (R\$)						44.531,40
Valor por extenso: QUARENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E HUM REAIS E QUARENTA CENTAVOS						BDI 0
10/11/2014	Nome e Cargo: Ismael Francisco da Costa - Engenheiro Civil					Assinatura

Sergio Ricardo Carvalho
 Engenheiro Civil
 Crea: 21063198-4
 Coordenador de Engenharia
 Governo do Rio Grande do Norte

Ismael Francisco da Costa
 Engenheiro Civil
 Crea: 21063198-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350986/2019
 17/03/2022, 23:06
 Chave de Impressão: ZxxdY
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 15 folhas



C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: HOSPITAL MATERNIDADE ABEL BELARMINO AMORIM - ALMIRÃO AFONSO						
Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Un. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				297,32
	10018	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	m2	2,00	148,66	297,32
8		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				3.202,41
	70120	TAMPO EM GRANITO AMENDOIA POLIDO, ESPESSURA 2 cm	m2	2,70	284,98	769,45
	70211	PIA EM AÇO INOX, CUBA SIMPLES, MEDINDO 1,50X0,60M	un	2,00	265,97	531,94
	70032	CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLÁSTICO	un	4,00	41,94	167,76
	70209	FURO E COLAGEM DE CUBA EM TAMPO DE GRANITO	un	2,00	82,9	165,80
	70222	GRELHA DE AÇO INOX PARA CAIXAS E RALOS COM FECHO, DN 100mm	un	2,00	9,99	19,98
	70082	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20 mm (3/4") E ADAPTADORES	un	2,00	31,45	62,90
	70097	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO CROMADO 15 mm (1/2")	un	4,00	44,49	177,96
	70071	PONTO ÁGUA TUBULAÇÃO Ø 25mm PVC SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	2,00	63,5	127,00
	70143	PONTO DE DRENO TUBULAÇÃO Ø 25 mm PVC SOLDÁVEL PARA SPLIT	un	2,00	74,87	149,74
	70077	PONTO ESGOTO Ø 50mm PVC SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	2,00	70,26	140,52
	70003	ASSENTO PLÁSTICO LUXO PARA BACIA SANITÁRIA SIFONADA	un	2,00	32,14	64,28
	70263	CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA, DIMENSÕES 49x36CM	un	2,00	57,52	115,04
	70040	CUBA EM AÇO INOX 304, DIMENSÕES 55x34x15CM	un	0,00	192,27	0,00
	70059	LAVATÓRIO SEM COLUNA DE LOUÇA BRANCA	un	0,00	106,72	0,00
	70213	PORTA TOALHA EM ABS INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	4,00	42,82	171,28
	70212	PORTA SABÃO LÍQUIDO EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	4,00	26,06	104,24
	70214	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	2,00	34,2	68,40
	70129	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA PARA LAVATÓRIO DE 1/2"	un	4,00	91,53	366,12
13		PINTURA				2.426,43
	120060	LATEX PVA ACRÍLICA EM PAREDE INTERNA E SELADOR COM 03 DEMÃOS	m2	168,00	11,36	1.908,48
		PINTURA HUMANIZADA EM TINTA LATEX PVA ACRÍLICA EM PAREDE INTERNA	m2	24,00	14,79	354,96
	120011	ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM 02 DEMÃOS	m2	15,12	10,78	162,99
14		VIDROS				326,97
	220008	ESPELHO BIZOTADO 5 mm, INCLUSIVE FIXAÇÃO	m2	1,44	227,06	326,97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em emitida



Certidão nº 1350986/2019
17/03/2022, 23:06
Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 15 folhas



ORGÃO: RN SUSTENTAVEL/SEPLAN
 Nº 17718114-5
 FOLHA: 543

C & C - Constep & Construções Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Estabelecimento: HOSPITAL MATERNIDADE ABEL BELARMINO AMORIM - ALMINO AFONSO							
Item (1)	Sub-item (2)	Discriminação (3)	Un. (4)	Qtd. (5)	Unitário(R\$) (6)	Total(R\$) (7)	
15		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				3.403,51	
	70205	PONTO DE OXIGÊNIO/AR COMPRIMIDO/ÓXIDO NITROSO EM TUBO COBRE DE 15 mm, INCLUSIVE CONEXÕES DE OXIGÊNIO PAINEL DE ALARME E IDENTIFICADOR DE GÁS	pt	11,00	283,61	3.119,71	
	210021	PLACA EM ALUMÍNIO 10x55cm PARA INDICAÇÃO DE AMBIENTE	un	4,00	70,95	283,80	
Preço Total sem BDI (R\$)						9.656,64	
BDI (R\$)						2.414,16	
Preço Total com BDI (R\$)						12.070,80	
Valor por extenso:	DOZE MIL, E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS					BDI	25%
10/11/2014	Nome e Cargo: Ismael Francisco da Costa - Engenheiro Civi					Assinatura	

Ismael Francisco da Costa
 Ismael Francisco da Costa
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 210223119-3

Sergio Ricardo Carvalho de Araújo
 Sergio Ricardo Carvalho de Araújo
 Engenheiro Civil
 Crea: 210630953-8
 Coordenador de Engenharia
 Governo Cidadão

Ismael Francisco da Costa
 Ismael Francisco da Costa
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 210223119-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019, em



Certidão nº 1350986/2019

17/03/2022, 23:06

Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 15 folhas



ORGÃO: RN SUSTENTAVEL/SEPLAN
 Nº 17918/14-5
 FOLHA: 575


C & C - Constep & Construções Ltda.

**ANEXO VI CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DAS OBRAS
 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEIRO)**

UES :

CONCORRENTE : C & C - CONSTEP & CONSTRUÇÕES LTDA

SDP Nº : 092/2014

ITEM (1)	ATIVIDADE (2)	TOTAL (R\$) (3)	% TOTAL (4)	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)					
				%	30	%	60	%	90
1	CARAÚBAS	36.747,80	8,02%			100%	36.747,80		
2	CAICÓ - CURRAIS NOVOS - JUCURUTU - PARELHAS - SANTANA DO MATOS	175.620,32	38,53%	100%	175.620,32				
3	ALMINO AFONSO - PAU DOS FERROS	138.707,53	30,28%			100%	138.707,53		
4	LAJES - ÂNGICOS - ASSU	106.652,14	23,17%					100%	106.652,14
PREÇO TOTAL SIMPLES (R\$)		457.727,79	100,00%	39%	175.620,32	38%	175.455,33	23%	106.652,14
PREÇO TOTAL ACUMULADO (R\$)				39%	178.513,84	77%	352.450,40	100%	457.727,79
Data: 11/11/2014	Nome e Cargo: Ismael Francisco da Costa - Engenheiro Civil			 ASSINATURA:					

O Concorrente deverá apresentar o cronograma de atividades indicando nas barras o percentual de cada atividade previsto, para cada mês, para os contratos por Preço Global.


 Sergio Ricardo Carvalho de Araújo
 Engenheiro Civil
 Crea: 210630953-8
 Coordenador de Engenharia
 Governo Cidadão



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350986/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350986/2019

17/03/2022, 23:06

Chave de Impressão: ZxxdY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 15 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1350987/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **ISMAEL FRANCISCO DA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ISMAEL FRANCISCO DA COSTA**
Registro: **2102231143RN** RNP: **2102231143**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20170141918** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 21/08/2017 Baixada em: 18/12/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTEP & CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS** CPF/CNPJ: **00.443.680/0001-18**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, S/N Nº: Km 0
Complemento: Br 101 Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59064901
Contrato: 102/2017 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 175.262,63 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO Nº: OO
Complemento: seplan Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59075000
Data de início: 01/08/2017 Conclusão efetiva: 01/12/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF/CNPJ: 00.443.680/0001-18

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0880 - DIVISÓRIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 106.19 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 200.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 106.19 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 200.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #3087 - PINTURA 50 - EXECUCAO E PROJETO 294.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #3089 - PISO 50 - EXECUCAO E PROJETO 196.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 15 - EXECUÇÃO 220.00 metro quadrado;**

Observações

ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO UGP DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, conforme contrato nº 102/2017. Inerente ao Projeto e execução de alvenaria; baixa tensão; hidro-sanitária; pintura/emassamento/forro de gesso e aplicação de gesso em paredes; piso cerâmico e piso vinílico semi-flexível e piso granilite; construção de tubulação para instalação telefônica, ponto de lógica, inclusive fiação e tomada; pintura; esquadrias de madeira e alumínio e aço/vidro de correr; divisórias e bancadas em granito.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1350987/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1350987/2019

16/08/2019, 11:46

bDZay

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bDZay





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO – UGP
GOVERNO CIDADÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **C&C Constep & Construções Ltda**, portadora do CNPJ sob o nº **04648.826/0001-12**, localizada a Rua Antônia Tomaz de Oliveira, 710 – Ferreiro Torto - Macaíba/RN, executou para esta Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças, através do projeto Governo Cidadão, Acordo de Empréstimo Nº 8276-BR, a obra de “Adequação e otimização do espaço UGP do Prédio da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças”, sob responsabilidade do engenheiro civil **Ismael Francisco da Costa** portador da Carteira do **CREA-RN nº 210223114-3** por meio da ART nº 20170141918. Informamos ainda que os serviços encontram-se 100% concluídos conforme comprova a planilha orçamentária.

Natal/RN 30 de julho de 2018


Sérgio Ricardo Carvalho de Araújo
CREA: 210630953-8
Coord.de Engenharia - Governo Cidadão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350987/2019, em 16/08/2019 emitida



Certidão nº 1350987/2019
17/03/2022, 23:06

Chave de Impressão: bDZay

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 1 folhas



C & C - Constep & Construções Ltda.

CNPJ Nº 04.648.826/0001-12 – Insc. Mun. 143.676-7 – Insc. Est. Nº 20212381-2
 Rua: Antônia Tomaz de Oliveira, 710 – Ferreiro Torto – Macaíba-RN
 Tele. fax: (84) 3271-2708 Cel.: (84) 99913264 – 99883264
 Site: www.constep.ern.br E-mail: constep@brturmail.com

PLANILHA ADITIVA

Estabelecimento: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS - SEPLAN
 Concorrência - SDP Nº 233/2017 - PROCESSO Nº 32749/2017-9

OBRA:		ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO UGP		Data: 13/07/2017		
LOCAL:		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		Lote: Nº	Página: de	
Item	CODIGO	Discriminação	Um	Qtd.	Unitário(R\$)	Total(R\$)
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 18.853,88
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	mês	2	R\$ 9.426,94	R\$ 18.853,88
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 5.102,94
2.1	85372	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	M²	75,34	R\$ 1,75	R\$ 131,85
2.2	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUBOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M³	1,43	R\$ 65,61	R\$ 93,82
2.3		REMOCAO MANUAL DE ENTULHO (Demolição das caixas de ar condicionado)	M³	0,17	R\$ 36,20	R\$ 6,15
2.4	85332	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO S/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	Und	25	R\$ 3,63	R\$ 90,75
2.5	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	12,65	R\$ 16,64	R\$ 210,50
2.6	85371	REMOCAO DE PISO EM CARPETE	M²	72,4	R\$ 1,95	R\$ 141,18
2.7	85376	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M²	95,57	R\$ 3,56	R\$ 340,23
2.8	85406	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	M²	213,83	R\$ 9,45	R\$ 2.020,69
2.9	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	Und	3	R\$ 13,03	R\$ 39,09
2.10	08387/ORSE	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	M²	1,87	R\$ 12,69	R\$ 23,73
2.11	72178	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	M²	42,11	R\$ 17,04	R\$ 717,55
2.12	84123	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	M²	308,25	R\$ 4,16	R\$ 1.282,32
2.13	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M²	0,48	R\$ 10,57	R\$ 5,07
3		PAREDES E PAINÉIS				R\$ 21.346,87
3.1	2416	DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO MSO/COLMEIA E=35MM. MONTANTE/RODAPÉ DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA	M²	106,19	R\$ 200,02	R\$ 21.240,12
	87512	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014.	M²	1,47	R\$ 52,30	R\$ 76,88
	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO. AF_03/2016.	M	2,1	R\$ 14,22	R\$ 29,86
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 18.256,30
4.1	00625/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE	Und	40	R\$ 48,87	R\$ 1.954,80
4.2	00627/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	Und	22	R\$ 16,28	R\$ 358,16
4.3	93043	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT AMARELA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	40	R\$ 25,57	R\$ 1.022,80
4.4	73953/001	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	10	R\$ 55,48	R\$ 554,80

(Handwritten signatures in blue ink)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350987/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350987/2019
 17/03/2022, 23:06
 Chave de Impressão: bDZay
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 4 folhas



6						R\$ 19.854,67	
6.1	09677/ORSE	PAVIMENTAÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 34 X 34 CM, LINHA RAVENA, COR BRANCO BRILHANTE, ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO	M²	112,05	R\$ 43,25	R\$ 4.846,16	
6.2	COMP 09	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO E PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M2 E 10 M2. AF_06/2014	M²	80,7	R\$ 89,13	R\$ 7.192,79	
6.3	72185	PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL PADRÃO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M²	95,57	R\$ 62,88	R\$ 6.009,44	
6.4	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA DE 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS.	M²	19,95	R\$ 90,54	R\$ 1.806,27	
7						R\$ 9.143,73	
7.1	11367	PORTA EU CAPLAC CHAPA PINTADA COR 80X210CM E=35MM - EUCATEX	M²	12,48	R\$ 199,24	R\$ 2.486,52	
7.2	84884	FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE LATÃO CROMADO PARA PORTA DIVISORIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	6	R\$ 69,22	R\$ 415,32	
7.3	COMP 03	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, PELÍCULA FOSCA, 0,6 X 1,80M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	Und	2	R\$ 567,15	R\$ 1.134,30	
7.4	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	Und	1	R\$ 279,43	R\$ 279,43	
7.5	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	Und	2	R\$ 302,20	R\$ 604,40	
7.6	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	Und	3	R\$ 298,18	R\$ 894,54	
7.7	COMP 04	PORTA EM MADEIRA ALMOFADADA (MUIRACATIARA), 0,90 X 2,10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, EXCLUSIVE BATENTE)	Und	2	R\$ 973,59	R\$ 1.947,18	
7.8	615	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO, AÇO, COM BATENTE / REQUADRO, 60X80CM(SEM VIDROS).	M²	2,84	R\$ 392,02	R\$ 1.113,34	
7.9	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M²	2,36	R\$ 113,86	R\$ 268,71	
8						R\$ 18.107,99	
8.1	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M²	294,11	R\$ 7,23	R\$ 2.126,42	
8.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014.	M²	421,9	R\$ 6,49	R\$ 2.738,13	
8.3	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	421,9	R\$ 2,00	R\$ 843,80	
8.4	79462	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMÃOS.	M²	421,9	R\$ 29,39	R\$ 12.399,64	
9						R\$ 20.376,95	
9.1	COMP 01	MOLA AÉREA PARA PORTAS DE VIDRO KIT COMPLETO	Und	1	R\$ 1.004,55	R\$ 1.004,55	
9.2	COMP 02	MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE MADEIRA (BRASIL OU SIMILAR)	Und	10	R\$ 289,25	R\$ 2.892,50	
9.3	79627	DIVISORIA EM GRANITO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	5,22	R\$ 507,28	R\$ 2.648,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350987/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350987/2019
17/03/2022, 23:06
Chave de Impressão: bDZay

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 4 folhas



4.5	08013/ORSE	LUMINARIA DE EMBUTIR NO FORRO, REF. CE-2495, TECNOLUX OU SIMILAR, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26W.	Und	12	R\$ 115,64	R\$ 1.387,68
4.6	83465	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	2	R\$ 27,71	R\$ 55,42
4.7	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015.	Und	5	R\$ 9,74	R\$ 48,70
4.8	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	Und	15	R\$ 91,93	R\$ 1.378,95
4.9	COMP08	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO AF_01/2016.	Und	33	R\$ 118,76	R\$ 3.919,08
4.10	60205 - COMP SIN / PREÇO SINAP	PONTO LÓGICA EMBUITIDO INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA	Und	26	R\$ 87,28	R\$ 2.269,28
4.11	COMP 05	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SANFONADO APARENTE Ø 3/4"	Und	6	R\$ 121,29	R\$ 727,74
4.12	COMP 07	PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO Ø	Und	4	R\$ 83,74	R\$ 334,96
4.13	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	2	R\$ 11,57	R\$ 23,14
4.14	13399	QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 3 DISJUNTORES NEMA	Und	1	R\$ 25,65	R\$ 25,65
4.15	91928	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	40	R\$ 1,86	R\$ 74,40
4.16	10644/ORSE	REFLETOR INDUSTRIAL DE LED, 120W, LENTES EM POLICARBONATO, COM TENSÃO DE ENTRADA ENTRE 90 E 295VCA, CLASSE DE PROTEÇÃO IP65, TIPO DE LED COB, TEMP DE COR 5000°.K, IRC >70%, V. ÚTIL 40.000 HORAS, LINHA HI-LIGHT DA LEDSTAR-UNICOBA OU SIMILAR	Und	3	R\$ 1.184,38	R\$ 3.553,14
4.17	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120	R\$ 4,73	R\$ 567,60
5		REVESTIMENTOS				R\$ 6.311,53
5.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	53,75	R\$ 2,40	R\$ 129,00
5.2	87550	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	53,75	R\$ 11,42	R\$ 613,83
5.3	74133/002	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMÃOS.	M²	81	R\$ 12,60	R\$ 1.020,60
5.2	87420	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0 CM. AF_06/2014	M²	89,82	R\$ 10,80	R\$ 970,06
5.2	87414	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0 CM. AF_06/2014	M²	98,49	R\$ 9,98	R\$ 982,93
5.3	73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	M²	112,33	R\$ 20,08	R\$ 2.255,59
5.4		RASGO EM BLOCOS DE GESSO PARA LUMINÁRIAS (AUDITÓRIO)	M	27,25	R\$ 12,46	R\$ 339,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350987/2019, em 16/08/2019 em



Certidão nº 1350987/2019

17/03/2022, 23:06

Chave de Impressão: bDZay

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 4 folhas



9.4	02008/ORSE	CUBA DE SOBREPOR (DECA LINHA CARRARA REF L34), COM SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), ENGATE CROMADO (DECA), TORNEIRA DE METAL (DECA REF1190), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1600) OU SIMILARES	Und	5	R\$ 518,83	R\$ 2.594,15
9.5	COMP 10	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM	M²	2,52	R\$ 279,41	R\$ 704,11
9.6	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	4,96	R\$ 310,65	R\$ 1.540,82
9.7	09997/ORSE	ARMÁRIO PARA PIA COM PORTAS E GAVETAS REVESTIDAS EM FORMICA (POSTFORMING) BRANCO, L=0,57M (EXCETO PIA), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	0,57	R\$ 1.692,30	R\$ 964,61
9.8	74234/001	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO NPARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und	2	R\$ 441,63	R\$ 883,26
9.9	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und	1	R\$ 632,22	R\$ 632,22
9.10	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	Und	1	R\$ 45,73	R\$ 45,73
9.11	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAEL HIGIENICO ROLAÇO	Und	1	R\$ 45,73	R\$ 45,73
9.12	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500ML	Und	3	R\$ 43,93	R\$ 131,79
9.13	86958	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2"x1/4", REFORCADA, 30X25CM	Und	50	R\$ 23,41	R\$ 1.170,50
9.14	74100/001	PORTÃO DE FERRO COM VARA DE 1/2", COM REQUADRO.	M²	6,75	R\$ 224,73	R\$ 1.516,93
9.15	84898	TRILHO "U" DE ALUMINIO 40X40MM E ROLDANA FIXA DUPLA DE LATÃO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER	M²	1,9	R\$ 22,61	R\$ 42,96
9.16	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M²	4,4	R\$ 253,02	R\$ 1.113,29
9.17	COMP02	DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS COM PINTURA DE 1 DEMÃO DE RESINA ACRILICA, (ESTACIONAMENTO, FAIXAS DE PEDESTRE, ETC.)	M²	121,5	R\$ 20,13	R\$ 2.445,80
10		EQUIPAMENTOS				R\$ 2.855,25
10.1	COT 01	INSTALAÇÃO DE SISTEMA	Und	1	R\$ 2.855,25	R\$ 2.855,25
Preço Total sem BDI (R\$)					R\$	140.210,10
BDI (R\$)						25%
Preço Total com BDI (R\$)					R\$	175.262,63
Valor com BDI por extenso:		CENTO E SETENTA E SETE MIL. CENTO E DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS				

Sergio Ricardo Carvalho de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 210630953-8
Coordenador de Engenharia
Governo Cidadão

Ismael Francisco da Costa
Eng Civil
CREA 210.223.114-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350987/2019, em 16/08/2019 em emitida



Certidão nº 1350987/2019
17/03/2022, 23:06
Chave de Impressão: bDZay
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 4 folhas



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE- Construtora Fatima Nunes LTDA com sede a rua Radialista Monteiro Neto 1504 bairro de Lagoa Nova Natal RN inscrita no CNPJ 50.415.408/0001-00 no ato representada pelo seu diretor Luiz Antonio Nunes de Oliveira. Casado, Empresário nascido em 30/12/1960 CPF 316.332.854-72 residente a rua Djalma Santos 50) L nova em Natal RN.

CONTRATADO- Ismael Francisco da Costa, Brasileiro, Eng. Civil com registro Crea 14320 RN CPF 056.613.154-49, residente a Rua Dom Joaquim de Almeida 2076 Morro Branco

DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem como objeto a prestação pelo contratado, dos serviços de Eng. O contratado prestara serviços a contratante pagara ao contratado a quantia de 7.212,00 (sete mil duzentos e doze reais) a ser pago ate o 5 dia útil do mês subsequente.

DO PRAZO

Clausula 1


O contrato terá um prazo de 3 anos iniciando-se no dia 25-08-2023 e terminara em 25-08-2026. O contratado prestara serviços a contratante no horário 3ª 5ª e sábado das 07;00 as 09;00 hs

DO FORO

Para dirimir quaisquer controversas oriundas do contrato as partes elegem o foro da comarca de Natal RN.

Por estarem assim justos e contratados firmam o presente instrumento em duas vias igual teor.

Natal 25 de agosto 2023


Luiz Antonio Nunes de Oliveira

Sócio


Ismael Francisco da Costa

Eng. Civil



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: ISMAEL FRANCISCO DA COSTA

Registro: 2102231143

CPF: 056.***.***-49

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/03/1982

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Data de Formação: 27/12/1980

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA FATIMA NUNES LTDA

Registro: 2000111121

CNPJ: 50.415.408/0001-00

Data Início: 21/09/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 25/08/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Construtora Fatima Nunes Ltda
CNPJ : 50.415.408/0001-00
Rua Radialista Monteiro Neto, 1507, Lagoa Nova – Natal/RN CEP 59.164-140
Contato: (84) 98124-8885
E-mail:Construtorafn3@gmail.com

À

**FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA
COMISSÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA**

**OBJETO: REFORMA NO NPITI - NÚCLEO DE PESQUISA E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA
INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTOTIPAGEM
EDITAL: SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2024 – FUNPEC**

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO

TERMO DE INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO DA EMPRESA

NOME: ISMAEL FRANCISCO DA COSTA

REGISTRO: CREA/RN 2102231143

FUNÇÃO: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ESPECIALIZAÇÃO: ENGENHARIA CIVIL

TEMPO DE EXPERIÊNCIA: 05/03/1982

Atenciosamente,

Natal, RN 19 de fevereiro de 2024

CONSTRUTORA FATIMA NUNES LTDA
CNPJ 50415.408/0001-00

Ismael Francisco da Costa
Engº Civil
CREA 210.223.114-3



Construtora Fatima Nunes Ltda
CNPJ : 50.415.408/0001-00
Rua Radialista Monteiro Neto, 1507, Lagoa Nova – Natal/RN CEP 59.164-140
Contato: (84) 98124-8885
E-mail:Construtorafn3@gmail.com

À

**FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA
COMISSÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA**

**OBJETO: REFORMA NO NPITI - NÚCLEO DE PESQUISA E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA
INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTOTIPAGEM**


EDITAL: SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2024 – FUNPEC


**DECLARAÇÃO DE DECLÍNIO DE VISITA AOS LOCAIS DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS E DE RECEBIMENTO
DOS DOCUMENTOS DA SELEÇÃO PÚBLICA**

A CONSTRUTORA FATIMA NUNES LTDA, por seu(s) Representante(s) Técnico(s) infra-assinado(s), DECLARA que recebeu da UFRN/FUNPEC toda a documentação relativa à SELEÇÃO PÚBLICA Nº. 001/2024-FUNPEC, composto do Instrumento Convocatório e seus elementos constitutivos, e que não visitou o local onde se realizará a execução dos serviços objeto desta licitação. Declara sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira. Conforme força do Acórdão nº. 906/2012 – Plenário/TCU.

Atenciosamente,

Natal, RN 19 de fevereiro de 2024


CONSTRUTORA FATIMA NUNES LTDA
CNPJ 50415.408/0001-00


Ismael Francisco da Costa